



**SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DA
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA NOVA
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO POXIM,
LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE**

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

**LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 009/2026 – DESO
JULHO/2026 – PR-001/2026**

MTPROJ Engenharia LTDA
CNPJ: 50.452.436/0001-90
mtprojengenharia@gmail.com

SUMÁRIO

	Pág.
1. HABILITAÇÃO JURÍDICA	4
1.1 Contrato Social em Vigor	5
2. REGULARIDADE FISCAL	15
2.1 CNPJ	16
2.2 Inscrição no Cadastro Municipal	18
2.3 Certidão Negativa de Tributos Federais e a Dívida Ativa da União junto à Fazenda Federal, abrangendo INSS	20
2.4 Certidão de Regularidade com o FGTS	22
2.5 Certidão Negativa de Débitos junto à Fazenda Municipal	24
2.6 Certidão Negativa de Débitos junto à Fazenda Estadual	26
3. REGULARIDADE TRABALHISTA	28
3.1 Certidão Negativa de Débitos com a Justiça do Trabalho (CNDT)	29
4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA	31
4.1 Registro no CREA da Licitante e do Responsável Técnico	32
4.2 Comprovação de Capacidade Técnica (CAT com Atestados)	35
4.3 Composição da Equipe Técnica	70
4.3.1 Coordenador (Engenheiro Civil)	71
4.3.2 Equipe Técnica (Engenheiro Eletricista)	78
4.3.3 Equipe Técnica (Engenheiro Civil de Obras)	83
4.3.4 Equipe Técnica (Auxiliares Técnicos de Engenharia)	89
5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA	95
5.1 Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis e Declaração de Habilitação Profissional – DHP	96
6. DECLARAÇÕES	126
6.1 Declaração de Concordância com os Termos do Edital	127
6.2 Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo	129
6.3 Declaração de Responsabilidade e Liberação Ambiental	131
6.4 Indicação do Responsável pela Assinatura do Contrato	132

OF.: 001/2026

Aracaju/SE, 16 de julho de 2026

À

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

Rua Campo do Brito, Nº 331 – Bairro Praia 13 de Julho

ARACAJU – SERGIPE

At.: Comissão Permanente de Licitação

Ref.: Licitação Pública nº 009/2026 - DESO

Proposta nº PR-001/2026

Prezados Senhores,

Pela presente, apresentamos e submetemos à apreciação de V.S.as, nossa **DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO** relativa à Licitação Pública em epígrafe, referente a contratação de empresa especializada em **Serviços de Gerenciamento e Supervisão da Execução das Obras de Implantação da Nova Estação de Tratamento de Água do Poxim**, localizada no Município de Aracaju/SE.

Colocamo-nos ao seu inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos, ao tempo em que subscrevemo-nos.

Atenciosamente,



MARCELO TELLES DA CRUZ
Engº Civil – CREA nº 12.334-D/SE



1. HABILITAÇÃO TÉCNICA

(Item 9.2 do Edital)

Marcelo Telles
MTPROJ ENGENHARIA LTDA
CREA 12.334/SE

MTPROJ Engenharia Ltda

CNPJ n.º 50.452.436/0001-90

Tel.: (79) 99999-7376 – Email: mtprojengenharia@gmail.com



1.1 Contrato Social em Viar

(Item 9.1.2 de Edital

MT. PROJ ENGENHARIA LTDA
CREA 12.334/SE

MTPROJ Engenharia Ltda

CNPJ n.º 50.452.436/0001-90

Tel.: (79) 99999-7376 – Email: mtprojengenharia@gmail.com





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS - DTM

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**Número**
00**Inscrição Municipal (CMC)**

143352-4

CNPJ

50.452.436/0001-90

Razão Social/ Nome Empresarial

MTPROJ ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia

MTPROJ ENGENHARIA

Endereço

R TEMISTOCLES DINIZ GONCALVES

Número

94

Complemento

- Q: 20 - Lt: 0008

Bairro

JABOTIANA

CEP

49095-560

Telefone

(79) 9999-7376

Endereço Eletrônico (e-mail)

mtcad.eng@gmail.com

Início da Atividade

02/05/2023

Situação do Cadastro

Aberto

Natureza Jurídica

Sociedade Empresária Limitada

Data de Validade**Forma(s) de Atuação**

Atividade Desenvolvida Fora do Estabelecimento

Código e Descrição da atividade principal

7112000 Servicos de engenharia

Data de Início

02/05/2023

Código e Descrição das atividades secundárias**Data de Início**

4120400 Construcao de edificios

25/04/2023

4213800 Obras urbanizacao-ruas,pracas,calçadas

25/04/2023

4222701 Constr.redes abast.ag.col.esg.e const.c.

25/04/2023

4292802 Obras de montagem industrial

25/04/2023

4299501 Construcao de inst.esport.e recreativas

25/04/2023

4311801 Demolicao de edificios e out.estruturas

25/04/2023

4311802 Preparacao de canteiro e limp.de terreno

25/04/2023

4312600 Perfuracoes e sondagens

25/04/2023



4322301	Instalacoes hidraul.sanitarias e de gas	25/04/2023
4329199	Outras obras inst.constr.n/espec.anter.	25/04/2023
4330401	Impermeabilizaco em obras de eng.civil	25/04/2023
4330404	Servs. de pintura de edificios em geral	25/04/2023
4330499	Outras obras de acabamento da construcao	25/04/2023
4391600	Obras de fundacoes	25/04/2023
4399101	Administracao de obras	25/04/2023
4399103	Obras de alvenaria	25/04/2023
4399105	Perfuracao e construcao de pocos de agua	25/04/2023
4399199	Servs.espec.p/construcao n/esp.anterior.	25/04/2023

Emitido de acordo com o Decreto Municipal no 6.776/2022, alterado pelo Decreto Municipal no 6.943/2022.

 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Documento Emitido eletronicamente via Internet em 23/04/2024 às 08:42:21
---	---



II ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MTPROJ ENGENHARIA LTDA

CNPJ Nº 50.452.436/0001-90

NIRE Nº 28200831970

MARCELO TELLES DA CRUZ, BRASILEIRO, SOLTEIRO, engenheiro civil, nascido(a) em [REDACTED] n° do CPF [REDACTED], residente e domiciliado na cidade de Aracaju - SE, na [REDACTED] [REDACTED] único sócio da empresa MTPROJ ENGENHARIA LTDA, inscrita sob CNPJ nº 50.452.436/0001-90 e registrada na Junta Comercial do Estado de Sergipe sob nº 28200831970, com sede na RUA TEMISTOCLES DINIZ GONCALVES, 94, bairro JABOTIANA, Aracaju -SE, CEP: 49095-560, resolve alterar e consolidar as cláusulas desse contrato, conforme segue:

1 – O sócio **MARCELO TELLES DA CRUZ** transfere de maneira não onerosa 1% de suas cotas, equivalente a R\$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como o ativo e o passivo da sociedade para a sócia ora admitida **TATIANA LOPES BENTO**, BRASILEIRA, solteira, arquiteta, nascida em [REDACTED] Documento de Identidade [REDACTED] residente e domiciliada na [REDACTED]

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA MTPROJ ENGENHARIA LTDA

CNPJ Nº 50.452.436/0001-90

NIRE Nº 28200831970

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adota como nome empresarial: **MTPROJ ENGENHARIA LTDA**, e usa a expressão **MTproj Engenharia** como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: RUA TEMISTOCLES DINIZ GONCALVES, nº 94, JABOTIANA, Aracaju - SE, CEP: 49095-560.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: Serviços de engenharia; Construção de edifícios; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Obras de montagem industrial; Construção de instalações esportivas e recreativas; Perfurações e sondagens; Demolição de edifícios e outras estruturas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente (instalação de sistemas de limpeza por vácuo e revestimento de tubulações); Impermeabilização em obras de engenharia civil; Serviços de pintura de edifícios em geral; Outras obras de acabamento da construção (serviços de chapisco, emboço e reboco; instalação de toldos e persianas; instalação de piscinas pré-fabricadas, não realizada pelo fabricante e colocação de vidros, cristais e espelhos); Obras de fundação; e



Administração de obras; Obras de alvenaria; Perfuração e construção de poços de água; Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (construção de fornos industriais; construção de partes de edifícios, tais como: telhados, coberturas, chaminés, lareiras, churrasqueiras, etc. e serviços de limpeza de fachadas, com jateamento de areia, vapor e semelhantes).

Parágrafo único. Todas as atividades serão exercidas em locais de terceiros.

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A sociedade iniciou suas atividades em 25/04/2023 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), divididos em 200.000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas, neste ato em moeda corrente do país.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelo sócio da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd quotas	Valor em R\$	%
MARCELO TELLES DA CRUZ	198.000	198.000,00	99%
TATIANA LOPES BENTO	2.000	2.000,00	1%
Total	200.000	200.000,00	100%

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade é exercida pelo sócio **MARCELO TELLES DA CRUZ** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII – DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.



CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para os sócios, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X – DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

O exercício social corresponde ao ano civil. Ao final de cada exercício, levantar-se-á balanço patrimonial da Sociedade e se apurará os resultados. Os eventuais lucros serão distribuídos entre os sócios proporcionalmente às contribuições de cada um para o resultado, conforme for deliberado pela maioria dos sócios.

CLÁUSULA XI – DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV – PORTE EMPRESARIAL

O sócio declara que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006).

CLÁUSULA XV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Aracaju - SE, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Sergipe.

Aracaju- SE, 24 de fevereiro de 2025



MARCELO TELLES DA CRUZ
Sócio/Administrador

TATIANA LOPES BENTO
Sócia





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MTPROJ ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
	MARCELO TELLES DA CRUZ
	TATIANA LOPES BENTO



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/02/2025 09:23 SOB Nº 20250097290.
PROTOCOLO: 250097290 DE 25/02/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12503520250. CNPJ DA SEDE: 50452436000180.
NIRE: 28200831970. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/02/2025.
MTPROJ ENGENHARIA LTDA

LUIZ VALTER DE OLIVEIRA MATOS
SECRETÁRIO-GERAL
www.agiliza.se.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 50.452.436/0001-90
NOME EMPRESARIAL: MTPROJ ENGENHARIA LTDA
CAPITAL SOCIAL: R\$200.000,00 (Duzentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: TATIANA LOPES BENTO
Qualificação: 22-Sócio

Nome/Nome Empresarial: MARCELO TELLES DA CRUZ
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 26/02/2025 às 10:29 (data e hora de Brasília).





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
MARCELO TELLES DA CRUZ

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1746879320

PERMISSÃO ACC CAT. HAB. AB

Nº REGISTRO 0053483981 VALIDADE 08/10/2023 1ª HABILITAÇÃO 26/08/1983

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL ARACAJU, SE DATA EMISSÃO 08/10/2018

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

47877286684
SE021440930

SERGIPE

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN



2. REGULARIDADE FISCAL

(Item Marcelo Edite)
MTPROJ ENGENHARIA LTDA
CREA 12.334/SE

MTPROJ Engenharia Ltda
CNPJ n.º 50.452.436/0001-90

Tel.: (79) 99999-7376 – Email: mtprojengenharia@gmail.com





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
50.452.436/0001-90
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
26/04/2023

NOME EMPRESARIAL
MTPROJ ENGENHARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
MTPROJ ENGENHARIA

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R TEMISTOCLES DINIZ GONCALVES

NÚMERO
94

COMPLEMENTO

CEP
49.095-560

BAIRRO/DISTRITO
JABOTIANA

MUNICÍPIO
ARACAJU

UF
SE

ENDEREÇO ELETRÔNICO
MTCAD.ENG@GMAIL.COM

TELEFONE
(79) 9999-7376/ (0000) 0000-0000

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
26/04/2023

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 26/02/2025 às 10:24:15 (data e hora de Brasília).

Confere com o original
Elisangela Santos Neves
Matr. 31066 - DESO



2.2 Inscrição no Cadastro Municipal

(Item 9.8.2 do Edital)

MTPROJ ENGENHARIA LTDA
CREA 12.334/SE

MTPROJ Engenharia Ltda

CNPJ n.º 50.452.436/0001-90

Tel.: (79) 99999-7376 – Email: mtprojengenharia@gmail.com



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número 143352-4

Nome da Empresa: MTPROJ ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 50.452.436/0001-90

Atividade Principal(CNAE): 7112-0/00 - Serviços de engenharia

Atividade(s) Secundária(s) (CNAE):

Endereço: RUA TEMISTOCLES DINIZ GONCALVES, 94 - - JABOTIANA

Município: Município de Aracaju

CEP: 49095560

Local e data: Município de Aracaju, terça, 02 de maio de 2023

JEFERSON DANTAS PASSOS

Secretaria Municipal da Fazenda

Este documento foi emitido em , às (horário de Brasília).

Se impresso, verificar sua autenticidade no <http://www.agiliza.se.gov.br/> o código 235HDNQSJN

EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO PORTAL DO AGILIZA SERGIPE

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

Elisangela Santos Neves
Confere com o original
Elisangela Santos Neves
Matr. 31066 - DESO



2.3 Certidão Negativa de Tributos Federais e a Dívida Ativa da União junto à Fazenda Federal, abrangendo INSS

(Item 9.8.2 do Edital)
MTPROJ ENGENHARIA LTDA
CREA 12.334/SE

MTPROJ Engenharia Ltda

CNPJ n.º 50.452.436/0001-90

Tel.: (79) 99999-7376 – Email: mtprojengenharia@gmail.com



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MTPROJ ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 50.452.436/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:32:58 do dia 13/02/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/08/2026.

Código de controle da certidão: **0717.7871.830F.258D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.


Confere com o original
Elisângela Santos Neves
Matr. 31066 - DESO



2.4 Certidão de Regularidade com FGTS

(Item 9.3.4 do Edital)



MTPROJ Engenharia Ltda

CNPJ n.º 50.452.436/0001-90

Tel.: (79) 99999-7376 – Email: mtprojengenharia@gmail.com

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.452.436/0001-90
Razão social: MTPROJ ENGENHARIA LTDA
Endereço: R TEMISTOCLES DINIZ GONCALVES 94 / JABOTIANA / ARACAJU / SE / 49095-560

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/06/2026 a 07/07/2026

Certificação Número: 2026060810596074931462

Informação obtida em 24/06/2026 09:51:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br


Confere com o original
Elisangela Santos Neves
Matr. 31066 - DESO



2.5 Certidão Negativa de Débitos junto à Fazenda Municipal

(Item 8 do Edital)



MTPROJ Engenharia Ltda

CNPJ n.º 50.452.436/0001-90

Tel.: (79) 99999-7376 – Email: mtprojengenharia@gmail.com



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 25 de Maio de 2026
Nº. 202600635456

CNPJ: 50.452.436/0001-90

Contribuinte: MTPROJ ENGENHARIA LTDA

Em cumprimento à solicitação do requerente com as características acima, e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, **CERTIFICAMOS** para fins de direito que, mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte em apreço.

Esta certidão será válida até 23/08/2026

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://fazenda.aracaju.se.gov.br>

Código de Autenticidade: BI.0018.0093.JD.105C

Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007

Efmg
Confere com o original
Elsangela Santos Neves
Matr. 31066 - DESO



2.6 Certidão Negativa de Débitos junto à Fazenda Estadual

(Item 9.3.6 do Edital)





Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 411990 / 2026

Identificação do Solicitante: 50.452.436/0001-90

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **50.452.436/0001-90** referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **50.452.436/0001-90** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Sergipe.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

A presente certidão emitida em **24/06/2026 às 09:53:38, válida até 24/07/2026** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 24 de Junho de 2026

Autenticação: 20260624MSBVIG


Confere com o original
Elisangela Santos Neves
Matr. 31066 - DESO



3. REGULARIDADE TRABALHISTA



3.1 Certidão Negativa de Débitos com a Justiça do Trabalho (CNDT)

(Item 9.4.1 do Edital)

Marcelo Telles
MTPROJ ENGENHARIA LTDA
CREA 12.334/SE

MTPROJ Engenharia Ltda

CNPJ n.º 50.452.436/0001-90

Tel.: (79) 99999-7376 – Email: mtprojengenharia@gmail.com



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MTPROJ ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 50.452.436/0001-90

Certidão nº: 11284296/2026

Expedição: 21/02/2026, às 06:36:03

Validade: 20/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MTPROJ ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **50.452.436/0001-90**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.


Confere com o original
Elisângela Santos Neves
Matr. 31066 - DESO



4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

(Item 16 do Projeto Básico)



MTPROJ Engenharia Ltda

CNPJ n.º 50.452.436/0001-90

Tel.: (79) 99999-7376 – Email: mtprojengenharia@gmail.com

4.1 Registro no CREA da Licitante e do Responsável Técnico
(Item 16, alínea "a" do Projeto Básico)



MTPROJ Engenharia Ltda
CNPJ n.º 50.452.436/0001-90
Tel.: (79) 99999-7376 – Email: mtprojengenharia@gmail.com



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 493629/2026
Emissão: 16/06/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: Z1cBx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa e seus responsáveis técnicos listados não se encontram em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia de Sergipe - CREA-SE, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: MTPROJ ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 50.452.436/0001-90
 Registro: 0000209066
 Categoria: Matriz
 Capital Social: R\$ 200.000,00
 Data do Capital: 24/02/2025
 Faixa: 2
 Objetivo Social: SERVIÇOS DE ENGENHARIA.
 Endereço Matriz: RUA TEMÍSTOCLES DINIZ GONÇALVES, 94, JABOTIANA, ARACAJU, SE, 49095560
 Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA
 Data Inicial: 19/07/2023
 Data Final: Indefinido
 Registro Regional: 0000020921DDSE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A empresa poderá executar atividades do seu objetivo social, exclusivamente, no âmbito das atribuições do(s) seu(s) responsável(is) técnico(s) apresentados nesta certidão.

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: MARCELO TELLES DA CRUZ
 Registro: 2700827759
 CPF: [REDACTED]
 Data Início: 20/07/2023
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Títulos do Profissional:
 ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 493626/2026
Emissão: 16/06/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: 5C2Wb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 67 e 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com suas anuidades perante o CREA-SE.

Interessado(a)

Profissional: MARCELO TELLES DA CRUZ

Registro: 2700827759

CPF: ***

Endereço: *****

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E CULTURA PIO DÉCIMO

Data de Formação: 11/08/2006

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MTPROJ ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000209066

CNPJ: 50.452.436/0001-90

Data Início: 20/07/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



4.2 Comprovação de Capacitação Técnica (CAT com Atestados)
(Item 16 do Projeto Básico)



QUALIFICAÇÃO - RESPONSÁVEL TÉCNICO / COORDENADOR

Unidade	Projeto Executivo	Contra- tante	Nº do Contrato	Localidade	Nº da CAT	Nº da Folha do Atestado	Características da Unidade
Captação	Implantação do Sistema Semi-Árido - CAPTAÇÃO FLUTUANTE	SEMARH	10/2006	Estado de Sergipe	127408/2012	12/14	Vazão = 317 l/s - Potência = 100 CV
Adutora / Subadutora	Implantação do Sistema Semi-Árido - ADUTORA DE ÁGUA TRATADA EE-1A/EE-2A	SEMARH	10/2006	Estado de Sergipe	127408/2012	13/14	Diâmetro = ø 600 mm - Extensão = 23,14 Km
	Implantação do Sistema Semi-Árido - ADUTORA DE ÁGUA TRATADA EE-2A/RAP N. SRA DA GLÓRIA	SEMARH	10/2006	Estado de Sergipe	127408/2012	14/14	Diâmetro = ø 600 mm - Extensão = 24,69 Km
Estação de Tratamento	Implantação do Sistema Semi-Árido	SEMARH	10/2006	Estado de Sergipe	127408/2012	13/14	Capacidade de Tratamento = 300 l/s
	Implantação do Sistema Sertaneja	DESO	-	Amparo do São Francisco	489206/2026	03/03	Capacidade de Tratamento = 400 l/s
Reservatório	Implantação do Sistema Semi-Árido - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-1A	SEMARH	10/2006	Estado de Sergipe	127408/2012	13/14	Capacidade 1.500 m³
	Implantação do Sistema Semi-Árido - RAP 1.000 m³ - N SRA DA GLÓRIA	SEMARH	10/2006	Estado de Sergipe	127408/2012	14/14	Capacidade 1.000 m³
	Implantação do Sistema Sertaneja - RESERVATÓRIO 1.000 m³	DESO	-	Amparo do São Francisco	489206/2026	03/03	Capacidade 1.500 m³





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-SE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

489256/2026

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: MARCELO TELLES DA CRUZ

Registro: 12334SE

RNP: 2700827759

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: SE20260478897

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 08/04/2026

Baixada em: 08/04/2026

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: MTPROJ ENGENHARIA LTDA

Contratante: HC DE MELO AMBIENTAL LTDA

CPF/CNPJ: 35.807.474/0001-24

Endereço do contratante: RUA JOÃO JOSÉ PEREIRA FILHO

Nº: 700

Complemento: ANEXO 1

Bairro: TABULEIRO DO MARTINS

Cidade: MACEIÓ

UF: AL

CEP: 57081000

Contrato:

Celebrado em: 01/04/2025

Valor do contrato: R\$ 78.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: ESTRADA SN

Nº: SN

Complemento: ÁREA 200 - DESO

Bairro: SN

Cidade: AMPARO DE SÃO FRANCISCO

UF: SE

CEP: 49920000

Coordenadas Geográficas: -10.145205, -36.918102

Data de início: 01/04/2025

Conclusão efetiva: 01/08/2025

Finalidade: Saneamento básico

Proprietário: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO

CPF/CNPJ: 13.018.171/0001-90

Atividade Técnica: 14 - **Elaboração** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 80 - Projeto 6665.50 metro cúbico; 14 - **Elaboração** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 80 - Projeto 1777.00 metro quadrado; 14 - **Elaboração** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.6 - GALERIA 80 - Projeto 76.93 metro; 14 - **Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #TOS_6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 82 - Projeto de Instalações 400.00 litros por segundo; 14 - **Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #TOS_6.1.3.6 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS DE ÁGUA 82 - Projeto de Instalações 1500.00 metro cúbico;

Observações

PROJETO DE INFRAESTRUTURA E IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ADUTORA SERTANEJA, EM AMPARO DO SÃO FRANCISCO SERGIPE, COM CAPACIDADE DE 400 L/S, RESERVAÇÃO DE 1.500 M3, E RETOLAVAGEM COM VAZÃO 167,55 L/S

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 489256/2026

08/04/2026, 09:18

7Z3wa

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 7Z3wa

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe
Av. Dr. Carlos R. da Cruz, 1710, C. Adm. Gov. A. Franco, Capucho, Aracaju/SE, CEP 49081-015
Tel: (79) 3234-3000 Fax: (XX) XXXX-XXXX E-mail: crea-se@crea-se.org.br

Impresso em: 08/04/2026, às 16:09.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa MTPROJ – ENGENHARIA LTDA inscrita no CNPJ nº 50.452.436/0001-90, Registro no CREA: 0000209066 e registro regional: 0000020921DDSE, executou para:

Contratante: **HC DE MELO AMBIENTAL LTDA** CPF/CNPJ: **35.807.474/0001-24**
RUA JOÃO JOSÉ PEREIRA FILHO Nº: 700
 Complemento: **ANEXO 1** Bairro: **TABULEIRO DO MARTINS**
 Cidade: **MACEIÓ** UF: **AL** CEP: **57081000**
 Contrato: **Não especificado** celebrado em: **01/04/2025**
 Valor: **R\$ 78.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Para: **ÁREA 200 - DESO** Bairro: **SN**
 Cidade: **AMPARO DE SÃO FRANCISCO** UF: **SE** CEP: **49920000**
 Data de Início: **01/04/2025** Previsão de término: **01/08/2025** Coordenadas Geográficas:
-10.145205, -36.918102
 Finalidade: **Saneamento básico** Código: **49320-000**
 Proprietário: **COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO** CPF/CNPJ:
13.018.171/0001-90

PROJETO DE INFRAESTRUTURA E IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ADUTORA SERTANEJA, EM AMPARO DO SÃO FRANCISCO SERGIPE, COM CAPACIDADE DE 400 L/S, RESERVAÇÃO DE 1.500 M3, E RETOLAVAGEM COM VAZÃO 167,55 L/S, **ART OBRA / SERVIÇO Nº SE20250432657**, atendendo as instruções de contratação e apresentando projetos conforme serviços discriminados a seguir, tendo cumprido a contento as exigências e obrigações contratuais.

SANEAL – Tecnologia em Saneamento ambiental CNPJ:35.807.474/0001-24
 Rua João José Pereira Filho, 700 Anexo 01 - Tabuleiro dos Martins, Maceió-AL
 Fone: (82) 3432-6474 / (79) 3302-3504 comercial@saneal.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 489256/2026, emitida em 08/04/2026



Certidão nº 489256/2026
 08/04/2026, 16:09

Chave de Impressão: 7Z3wa

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2026 e contém 2 folhas. O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.





EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL / QUANTITATIVOS:

- **ELABORAÇÃO DE PROJETO DE TERRAPLENAGEM:**
6.665,50 m³
- **ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS:**
1.777,00 m²
- **ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA:**
400,00 l/s
- **ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA:**
1.500,00 m³
- **ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL – GALERIA:**
76,93 m

HIGOR CAVALCANTI
DE [REDACTED]
MELO: [REDACTED] 6:39:24 -03'00'

HC DE MELO AMBIENTAL LTDA
CPF/CNPJ: 35.807.474/0001-24

Ciente da elaboração do referido projeto entregue pela H C de melo, reconhece:

ERASMO GOMES
SANTOS [REDACTED]
JUNIOR: [REDACTED]

ERASMO GOMES SANTOS JUNIOR
Engenheiro Sanitarista e Ambiental – CREA 021.302.248-6
Gerente de Projetos - DMAE / GPRO/ DESO

SANEAL – Tecnologia em Saneamento ambiental CNPJ:35.807.474/0001-24
Rua João José Pereira Filho, 700 Anexo 01 - Tabuleiro dos Martins, Maceió-AL
Fone: (82) 3432-6474 / (79) 3302-3504 comercial@saneal.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 489256/2026, emitida em 08/04/2026



Certidão nº 489256/2026
08/04/2026, 16:09
Chave de Impressão: 7Z3wa

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2026 e contém 2 folhas. O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe
Av. Dr. Carlos R. da Cruz, 1710, C. Adm. Gov. A. Franco, Capucho, Aracaju/SE, CEP 49081-015
Tel: (79) 3234-3000 Fax: (XX) XXXX-XXXX E-mail: crea-se@crea-se.org.br

Impresso em: 08/04/2026, às 16:09.



CREA / SE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe
WEB - 127408 / 2012

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 127408 / 2012
PROTOCOLO : PRO0002888712
DATA DE EMISSÃO : 28/03/2012

Por delegação de poderes constantes na(o) Ato 16/2003 republicado pelo ato 48/2009 do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : MARCELO TELLES DA CRUZ

Carteira

CPF : 37

Título(s)

Engenheiro Civil

Pos-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 00027008277590002423 Tipo da ART: Substituição

ART Vinculada: 00027008277590001923

Profissional Vinculado: 2700827759

Registrada em : 16/11/2011

Baixada em : 28/03/2012

Endereço da Obra : DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SERGIPE, XXXXX, CEP : 49000000 XXXXX/SE

Proprietário : SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E R. HIDRICOS - SEMARH

Empresa : ENPRO - ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA

Contratante : SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E R. HIDRICOS - SEMARH

Atividade(s)

PROJETO
ATUACAO SEM SUBORDINACAO
AQUEDUTO/ADUTORA
Dimensão do Trabalho : 53.427,00 M

PROJETO
ATUACAO SEM SUBORDINACAO
ESTACAO TRATAMENTO DE AGUA
Dimensão do Trabalho : 0,28 M3

PROJETO
ATUACAO SEM SUBORDINACAO
ESTACAO ELEVATORIA
Dimensão do Trabalho : 2.650,00 CV

PROJETO
ATUACAO SEM SUBORDINACAO
RESERVATORIOS EM CONCRETO ARMADO
Dimensão do Trabalho : 2.500,00 M3

- OBJETO: Elaboração do Projeto Executivo e Supervisão das Obras de Recuperação e Automação dos Sistemas Integrados das Adutoras Sertaneja e do Alto Sertão e Implantação do Sistema da Adutora Semiárido.

- VALOR ORIGINAL: R\$ 4.041.148,44 - PRAZO INICIAL: 15 (meses);

- 1º ADITIVO: Nomear representante autorizado pela SEMARH - Gerente do Contrato;

- 2º ADITIVO: Altera fontes orçamentárias para pagamento;

- 3º ADITIVO: Prorrogação de Prazo até 31/07/2008;

- 4º ADITIVO: Nomear representante autorizado pela SEMARH - Gerente do Contrato;

- 5º ADITIVO: Prorrogação de Prazo até 27/01/2009;

- 6º ADITIVO: Prazo Total 25 (meses) e Valor Total R\$ 5.499.081,64;

- 7º ADITIVO: Prazo Total 33 (meses) e Valor Total R\$ 6.640.696,24;

- 8º ADITIVO: Prorrogação de Prazo até 28/02/2010;

- 9º ADITIVO: Prazo Total 38 (meses) e Valor Total R\$ 7.734.217,33;

- 10º ADITIVO: Prazo Total 42 (meses) e Valor Total R\$ 8.547.358,34;



Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, 1710, C. Administrativo Gov. Augusto Franco, Capucho Aracaju/SE 49.080-190

Telefones: DDD-79 Sede: 3234-3000 - Fax: (79) 3234-3001

Impresso em: 28/03/2012 Operador: HELDER

Página 1/2





CREA / SE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

WEB - 127408 / 2012

- 11º ADITIVO: Prorrogação de Prazo até 28/02/2011 e Valor Total R\$ 10.091.887,69;
- 12º ADITIVO: Prorrogação de Prazo até 30/09/2011 e Valor Total R\$ 10.971.984,45;
- 13º ADITIVO: Prorrogação de Prazo até 30/11/2011 e Valor Total R\$ 11.191.648,54.
- CONTRATO Nº 10/2006.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente cancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

Eng. Civil Helder Vinicius Lins Duarte



Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, 1710, C. Administrativo Gov. Augusto Franco, Capucho Aracaju/SE 49.080-190

Telefones: DDD:79 Sede:3234-3000 - Fax: (79)3234-3001

Impresso em: 28/03/2012 Operador: HELDER

Página 2/2





GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
UNIDADE ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS – UEGP-SE

Este Atestado encontra-se
registrado no CREA/SE e é
parte integrante e inseparável
da CAT n.º 12.334/SE
Anexo Folha 01 / 04
Eng. Civil Helder Vinícius Lins Duarte
RN 2700505050
Assessor Técnico

ATESTADO

Atestamos que o Consórcio ENPRO-CONSENSO, formado pelas empresas ENPRO – Engenharia de Projetos e Obras Ltda., CNPJ e CONSENSO – Projetos e Serviços Ltda, CNPJ 05.267.735/0001-08., na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada empresa, executou para a SEMARH – Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos de Sergipe, no período de 16 de Novembro de 2006 a 30 de Novembro de 2011, o Contrato SEPLAN 10/2006, cujo escopo é a elaboração do Projeto Executivo e Supervisão das Obras de Recuperação e Automação dos Sistemas Integrados das Adutoras Sertaneja e do Alto Sertão e Implantação do Sistema da Adutora Semi-Árido, tendo sido desenvolvidas as seguintes atividades:

1 – Projeto Executivo das Obras de Recuperação e Automação dos Sistemas Integrados das Adutoras Sertaneja e do Alto Sertão e Implantação do Sistema da Adutora Semi-Árido, compreendendo a elaboração dos projetos arquitetônicos, de implantação, de movimento de terra, estruturais, hidráulico-mecânicos e elétricos do Plano de Obras Implantado, descrito no item 3 deste.

2 – Supervisão da Execução das Obras de Recuperação e Automação dos Sistemas Integrados das Adutoras Sertaneja e do Alto Sertão e Implantação do Sistema da Adutora Semi-Árido, abrangendo, para o Plano de Obras Implantado, o desenvolvimento das seguintes atividades:

• Área de Operações

- verificar a locação das obras a serem feitas pela Empreiteira, liberando-as para execução;
- verificar a qualidade do concreto, através de acompanhamento permanente das operações de dosagem, transporte e lançamento, zelando para que os traços empregados estejam de acordo com os estabelecidos por laboratórios especializados;
- acompanhamento da coleta de amostras para todos os ensaios específicos;
- acompanhamento dos ensaios de campo, incluindo entre outros os de concreto (Slump Test e Moldagem de Corpos de Prova) asfalto (Teor de Betume e Controle da Temperatura) e solos (Teor de Umidade e Controle da Compactação), a serem realizados pela Empreiteira;
- acompanhar os serviços de impermeabilização e, quando necessário, pedir ensaios em laboratórios especializados, de amostras situadas de serviços já executados;
- verificar o controle geométrico de todos os itens necessários na obra e liberá-los para execução;
- fazer cumprir, segundo especificações aprovadas, o processo de reaterro e sempre que necessário, pedir ensaios de solos a um laboratório especializado;
- verificar a eficiência das normas de segurança adotadas pela empresa contratada e sempre que fizer necessário, sanar qualquer risco que possa vir causar danos físicos ou materiais;



Av. Gonçalo Prado Rollemberg, 53 – São José – CEP: 49.010-410 – Aracaju-SE
FONE/FAX: (79) 3198-19-25



CARLOS PIRES
VERSO EUI DE ANCO





GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
UNIDADE ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS – UEGP-SE

Este Atestado encontra-se
registrado no CREA/SE e é
parte integrante e inseparável
da CAT n.º 12.458/2015
Anexo Folha 02 / 14
Eng. Civil Helder Vinícius Dias Duarte
RN 2700505050
Assessor Técnico

- manter perfeito entrosamento com a Área Técnica, informando-a e a orientando quanto aos trabalhos de Controle, Medição, Levantamentos, Programação e Relatórios a serem elaborados;
- anotar no "Diário de Obras" as observações convenientes e a situação geral da obra, que fará parte do arquivo técnico, inclusive os desenhos de como-construído ("As Built"), a ser entregue oficialmente ao final da mesma;
- cumprir as demais atribuições elencadas no Contrato e Especificações Técnicas das Obras do projeto em questão.

• Área Técnica

- executar o detalhamento dos projetos básicos a nível executivo, especialmente, os estruturais e elétricos (QCMs);
- desenvolver o acompanhamento das obras com base no planejamento estabelecido com a Empreiteira;
- organizar e manter atualizado o arquivo técnico do projeto;
- controlar a execução da obra pelo Cronograma Físico-Financeiro;
- apresentar mensalmente relatórios quantitativo e qualitativo dos trabalhos executados pela Empreiteira;
- verificar e conferir as medições de serviços executados, para faturamento da Empreiteira;
- verificação prévia dos desenhos de projeto, a interpretação de projetos ou de especificações que facilitem a execução dos serviços tendo em vista dirimir qualquer dúvida que possa ocorrer na obra;
- acompanhar e gerenciar o levantamento de insumos necessários para agilizar licenciamentos ambientais ou processos de desapropriação;
- verificação e estudo dos métodos construtivos propostos pela contratada, sugerindo modificações que possam vir a facilitar a execução da obra;
- efetuar os levantamentos de quantidades, pelos desenhos e listas de materiais fornecidos pela Projetista, para efeitos de previsão e medições;
- gerenciar os levantamentos necessários para agilizar os processos de desapropriações que surgirem no decorrer da implantação das obras;
- exigir da Empreiteira responsável pela execução das obras a comprovação dos pagamentos dos seguros conforme previsto nas condições contratuais das Obras;
- recebimento dos materiais fornecidos pela Empreiteira e pela SEMARH;
- controle de qualidade dos bens fornecidos pela Empreiteira e pela SEMARH;
- controle das garantias dos bens;
- controle de fornecimento dos Contratos de Bens.

Área Administrativa

- organização e controle do fluxo de documentos da Fiscalização;
- correspondência e arquivo da Fiscalização;
- manutenção e controle do Caixa da Obra;
- controle de ponto de pessoal, para efeito de pagamentos em observância à legislação trabalhista e previdenciária vigente;
- apoio administrativo e logístico à Fiscalização;
- controle dos recolhimentos trabalhistas, previdenciários e tributários.

Av. Gonçalo Prado Rollemberg, 53 – São José – CEP: 49.010-410 – Aracaju-SE
FONE/FAX: (79) 3198-19-25



Cartão Postal
VERSO EM BRANCO





Este Atestado encontra-se
registrado no CREA/SE e é
parte integrante e inseparável
da CAT n.º 123403/2019
Anexo Folha 03.1.14

Eng. Civil Helder Vinicius Lins Duarte
RN 2700505050
Assessor Técnico

GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
UNIDADE ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS – UEGP-SE

• Atividades Pertinentes ao Sistema de Automação Operacional

- Análise, comentários e aprovação de todos os documentos do projeto detalhado elaborado pelo fornecedor do sistema, com destaque para:
 - . Documentação do projeto de instrumentação (LDP, FEs e RMs, P&IDs e plantas de locação de instrumentos, listas de cabos e de instrumentos, detalhes típicos de conexões elétricas e ao processo, diagramas de interligação, projeto e lay-out de painéis, diagramas de força e comando, projeto de aterramento, etc..);
 - . Documentação do projeto de automação (arquitetura, especificação funcional, lista de E/S, diagramas de carregamento de hardware e de interligação, lay out de telas, composição e endereçamento das bases de dados, estabelecimento da lógica operacional, manuais de configuração, operação e manutenção, etc..);
 - . Documentação do projeto de telecomunicações (cálculo dos enlaces, projeto estrutural e de engenharia civil das torres, plantas de locação e encaminhamento);
 - . Documentação auxiliar de projeto (detalhes dos acoplamentos mecânicos entre atuadores e válvulas, projeto de casamatas e abrigos de proteção para painéis e instrumentos, etc..);
- Conferência e aprovação dos desenhos certificados, com vistas à liberação de frentes de serviço;
- Análise de adequação dos equipamentos e materiais a serem fornecidos pela Contratada, garantindo fiel observância das normas técnicas e exigências do Edital de Licitação para contratação do sistema e aprovação dos mesmos para recebimento por parte da SEMARH.
- Acompanhamento e fiscalização da obra em todas as suas fases, zelando pela fiel execução do projeto, com pleno atendimento às Especificações, explícitas ou implícitas, e às Normas Técnicas pertinentes;
- Verificação da adequação dos recursos empregados pelo Empreiteiro quanto à sua adequação e produtividade, exigindo a substituição e/ou o acréscimo de recursos e melhorias necessárias à execução dos serviços dentro dos prazos previstos, se julgado necessário;
- Análise da qualidade dos materiais utilizados e dos serviços executados, rejeitando aqueles julgados não satisfatórios;
- Análise crítica dos métodos executivos adotados pelo Empreiteiro nas diferentes etapas envolvidas no empreendimento, interferindo sempre que necessário para garantir a qualidade e/ou o prazo de execução dos serviços, e exigindo do Empreiteiro a modificação da técnica de execução inadequada e a recomposição dos serviços não satisfatórios;
- Análise, comentários e aprovação dos roteiros de testes de aceitação em fábrica, de plataforma, de aceitação de campo, e qualquer outro requerido para a garantia do perfeito funcionamento e adequação do sistema;
- Coordenação e acompanhamento da execução de todos os ensaios de equipamentos e testes de aceitação envolvidos na implantação do sistema, com a emissão do parecer técnico com as devidas recomendações à SEMARH.
- Análise crítica dos relatórios mensais de controle do empreendimento expedidos pelo Empreiteiro, solicitando as revisões e correções julgadas pertinentes;



Caricó Pictó
VERSO EM BRANCO





GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
UNIDADE ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS – UEGP-SE

Este Alentado encontra-se
registrado no CREA/SE e é
parte integrante e inseparável
da CAT n.º 12.334/SE
Anexo Folha 04.1.14
Eng. Civil Heider Vinícius Lins Duarte
RN 2700505050
Assessor Técnico

- Análise crítica dos Boletins de Medição mensais do empreendimento expedidos pelo Empreiteiro, apontando eventuais desvios, e solicitando as revisões e correções julgadas pertinentes;
- Emissão de relatórios mensais consolidados do empreendimento, contendo comentários das etapas já executadas, e o histórico das recomendações e ajustes propostos;
- Acompanhamento dos testes finais da pré-operação, dos comissionamentos eletromecânico e de instrumentação, e do *start-up* do sistema;
- Recebimento e conferência dos pacotes de software comercial e aplicativos desenvolvidos no curso do empreendimento, e encaminhamento para o devido arquivamento no acervo da SEMARH;
- Recebimento, conferência e aprovação dos *books* do empreendimento, contendo toda a documentação pertinente ao mesmo, incluindo desenhos "As-Built", certificados de calibração e teste de instrumentos, implementos e equipamentos, manuais de operação e manutenção do sistema e seus constituintes e encaminhamento à SEMARH para arquivamento.

3 – Plano de Obras Implantado

O Plano de Obras implantado foi dividido em dois Módulos de execução, sendo: **MÓDULO 1 – Recuperação e Automação dos Sistemas Integrados das Adutoras do Alto Sertão e Sertaneja**, composto de 54 Obras e **MÓDULO 2 – Implantação do Sistema da Adutora Semiárido**, composto de 9 obras.


As Obras supervisionadas, em cada Módulo, são descritas a seguir:

MÓDULO 1 – Reforma e Automação dos Sistemas Integrados das Adutoras do Alto Sertão e sertaneja

• OBRA 01 – REFORMA DA ÁREA 100;

- o Construção do muro de fechamento da área da elevatória e instalação de concertina para proteção contra invasão;
- o Reforma das obras civis da Estação Elevatória;
- o Instalação de dois Conjuntos moto bomba de eixo vertical, tipo KSB B14D/4 ou similar, com motores de 250CV – 180 l/s – Hman = 65 mca operando 01 cj. e 300 l/s – Hman = 80 mca operando em paralelo, 440 V;
- o Instalação dos novos quadros de comando dos conjuntos motobombas;
- o Reforma/substituição das tubulações do barrilete e instalação de válvulas controladoras de bombas;
- o Reforma das obras civis e instalações hidráulicas e elétricas da Casa do Operador;
- o Construção da Nova Subestação Transformadora;
- o Instalação de 02 (dois) Transformadores a óleo 13,8KV-440V-750KVA e 01 (um) Transformador de 45KVA, 15KV, 60 Hz, AT 13,8KV, BT 220/127V (Item 1.2);
- o Reforma/substituição das instalações elétricas de potência e iluminação da área.

Prado Rollemberg, 53 – São José – CEP: 49.010-410 – Aracaju-SE
(79) 3198-19-25



Cartão Pirelo
VERSO EM BRANCO





Este Atestado encontra-se
registrado no CREA/SE e é
parte integrante e inseparável
da CAT n.º 187408/2012
Anexo Folha 05.1.12

Eng. Civil Helder Vinícius Lins Duarte
RN 2700505050
Assessor Técnico

GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
UNIDADE ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS – UEGP-SE

• OBRA 02 – REFORMA DA ÁREA 200;

- Construção do muro de fechamento da área da Elevatória e Centro de Reservação e instalação de concertina para proteção contra invasão;
- Reforma das obras civis da Estação Elevatória e reservatórios;
- Desinstalação e reinstalação dos conjuntos moto bomba para reforma dos barriletes;
- Reforma/substituição das tubulações do barrilete e instalação de válvulas controladoras de bombas;
- Construção da nova Casa do Operador;
- Construção da Nova Subestação Transformadora;
- Instalação de 02 (dois) Transformadores a óleo 13,8KV-440-254V 500KVA;
- Instalação dos novos quadros de comando dos conjuntos motobombas;
- Reforma/substituição das instalações elétricas de potência e iluminação interna e externa da área;
- Recomposição do sistema viário da área.

• OBRA 03 – REFORMA DA ÁREA 300

- Construção do muro de fechamento;
- Demolição da casa do operador;
- Reforma das obras civis do reservatório apoiado;
- Limpeza da área.

• OBRA 04 – REFORMA DA ÁREA 400

- Construção do muro de fechamento e instalação de concertina para proteção contra invasão;
- Reforma das Obras Civis da Estação Elevatória e Centro de reservação;
- Instalação de um Conjunto moto bomba de eixo horizontal, com motores de 400 CV, Q = 180,5 l/s ; Hman = 87 mca, 440 V;
- Reforma/substituição das tubulações do barrilete e instalação de válvulas controladoras de bombas;
- Reforma da casa do cloro e instalação de sistema automatizado de cloração;
- Reforma das obras civis e instalações hidráulicas e elétricas da Casa do Operador;
- Construção da Nova Subestação Transformadora;
- Instalação de 02 (dois) Transformadores a óleo 13,8KV-440-254V 1000KVA e 01 (um) Transformador a óleo 13,8KV-220-127V 45KVA;
- Instalação dos novos quadros de comando dos conjuntos motobombas;
- Reforma/substituição das instalações elétricas de potência e iluminação interna e externa da área;
- Recomposição do sistema viário da área.

• OBRA 05 – REFORMA DA ÁREA 500

- Construção do muro de fechamento e instalação de concertina para proteção contra invasão;
- Reforma das obras civis da Estação Elevatória;

CARTÓRIO PIRETE

OFÍCIO - NOTAS E REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS

TABUÍLO DANIEL PIRETE

Conteúdo com o original apresentado, dou fé.

Aracaju, 22/03/2012 16:03:22 8754

Fls. 1 de 1 50 Marina Feitosa da Mata



SE AD 3472767

STENCIAÇÃO SELO

STENCIAÇÃO SELO



CERTIFICADO
VERSÃO EMITIDA





GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
UNIDADE ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS – UEGP-SE

Este Atestado encontra-se
registrado no CREA/SE e é
parte integrante e inseparável
da CAT n.º 127408/2012
Anexo Folha 06 / 14

Eng. Civil Helder Vinícius Lins Duarte
RN 2700505050
Assessor Técnico

- Desinstalação e reinstalação dos conjuntos moto bomba para reforma dos barriletes;
- Reforma/substituição das tubulações dos barriletes e instalação das válvulas controladoras de bombas;
- Reforma das obras civis e instalações hidráulicas e elétricas da Casa do Operador;
- Construção da Nova Subestação Transformadora;
- Instalação de 02 (dois) Transformadores a óleo 13,8KV-440-254V 1000KVA e 01 (um) Transformador de 45KVA, 15KV, 60 Htz, AT 13,8KV, BT 220/127V;
- Instalação dos novos quadros de comando dos conjuntos motobombas;
- Reforma/substituição das instalações elétricas de potência e iluminação externas e internas da área;
- Recomposição da urbanização da área.

• OBRA 06 – REFORMA DA ÁREA 600

- Construção do muro de fechamento e instalação de concertina para proteção contra invasão;
- Reforma das Obras Civis da Estação Elevatória;
- Desinstalação e reinstalação dos conjuntos moto bomba para reforma dos barriletes;
- Reforma/substituição das tubulações dos barriletes e instalação das válvulas controladoras de bomba;
- Reforma das obras civis da Casa do Operador;
- Construção da Nova Subestação Transformadora;
- Reforma da casa do cloro e instalação de sistema automatizado de cloração
- Instalação de 02 (dois) Transformadores a óleo 13,8KV-440-254V 750KVA e 01 (um) Transformador de 45KVA, 15KV, 60 Htz, AT 13,8KV, BT 220/127V;
- Instalação dos novos quadros de comando dos conjuntos motobombas;
- Reforma/substituição das instalações elétricas de potência e iluminação externas e internas da área;
- Recomposição da urbanização da área.

OBRA 07 – REFORMA DA ÁREA 700

- Construção do muro de fechamento e instalação de concertina para proteção contra invasão;
- Reforma das obras civis Estação Elevatória;
- Desinstalação e reinstalação dos conjuntos moto bomba para reforma dos barriletes;
- Reforma/substituição das tubulações dos barriletes;
- Reforma da casa do cloro e instalação de sistema de cloração automatizado;
- Reforma das obras civis e instalações hidráulicas e elétricas da Casa do Operador;
- Instalação dos novos quadros de comando dos conjuntos motobombas;
- Reforma/substituição das instalações elétricas de potência e iluminação externas e internas da área;
- Recomposição da urbanização da área.

Calo Prado Rollemberg, 53 – São José – CEP: 49.010-410 – Aracaju-SE
AX: (79) 3198-19-25



Emil. nº 41.30
Rui Aguiar, 132 - 652 - Av. Barão de Maracá - Centro - Aracaju - SE - Cep: 49010-390 - Tel: 3198-19-25



Cópia para
VERSO ELABORADO





GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
UNIDADE ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS – UEGP-SE

Este Atestado encontra-se
registrado no CREA/SE e é
parte integrante e inseparável
da CAT n.º 137408/2019
Anexo Folha 07.1 J4


Eng. Civil Helder Vinícius Lima Duarte
RN 2700505050
Assessor Técnico

• OBRA 08 – REFORMA DA ÁREA 800


- Construção do muro de fechamento e instalação de concertina para proteção contra invasão;
- Reforma das obras civis da Estação Elevatória;
- Instalação de um conjunto moto bomba de eixo horizontal tipo KSB MEGANORM 40-160 ou similar com motor de 15 CV , Q = 13 l/s Hman = 40 mca – 440 V
- Instalação de Conjunto moto bomba de eixo horizontal tipo KSB MEGANORM 100-200 ou similar com motor 100 CV.- Q = 76 l/s, Hman = 58 mca – 440 V
- Reforma/substituição das tubulações do barrilete e instalação das válvulas controladoras de bomba;
- Reforma das obras civis e instalações da Casa do Operador;
- Construção da Nova Subestação Transformadora;
- Instalação de 02 (dois) Transformadores a óleo 13,8KV-440-254V 300KVA e 01 (um) Transformador de 45KVA, 15KV, 60 Htz, AT 13,8KV, BT 220/127V;
- Instalação dos novos quadros de comando dos conjuntos motobombas;
- Reforma/substituição das instalações elétricas de potência e iluminação externas e internas da área;
- Recomposição da urbanização da área.

• OBRA 09 – REFORMA DA ÁREA 900

- Construção do muro de fechamento e instalação de concertina para proteção contra invasão;
- Reforma das obras civis da Estação Elevatória;
- Instalação do Conjunto moto bomba de eixo horizontal tipo KSB CPK 100-250 ou similar com motores de 200 CV –Q = 67,5 l/s, Hman = 118 mca - 440 V
- Instalação do Conjunto moto bomba de eixo horizontal tipo KSB RDL 115-250 B ou similar com motor de 200 CV – Q = 71 l/s, Hman = 118 mca - 440 V
- Instalação do Conjunto moto bomba de eixo horizontal tipo KSB MEGANORM 40-125 ou similar com motor de 10 CV Q=13,3 l/s, Hman=28 mca – 440 V
- Instalação do Conjunto moto bomba de eixo horizontal tipo KSB MEGANORM 25-150 ou similar com motor de 3 CV – Q = 1,7 l/s; Hman = 24 mca – 220 V
- Reforma/substituição das tubulações do barrilete e instalação de válvulas controladoras de bombas;
- Reforma da casa do cloro e instalação de sistema de cloração automatizado;
- Reforma das obras civis e instalações hidráulicas e elétricas da Casa do Operador;
- Construção da Nova Subestação Transformadora;
- Instalação de 02 (dois) Transformador a óleo 13,8KV-440-254V 750KVA e 01 (um) Transformador de 45KVA, 15KV, 60 Htz, AT 13,8KV, BT 220/127V;
- Instalação dos novos quadros de comando dos conjuntos motobombas;
- Reforma/substituição das instalações elétricas de potência e iluminação externas e internas da área.



Av. Gonzalo Prado Rollemberg, 53 – São José – CEP: 49.010-410 – Aracaju-SE
FONE/FAX: (79) 3198-19-25



CANCELADO
VERSÃO 12.334/SE





GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
UNIDADE ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UEGP-SE

Este Atestado encontra-se
registrado no CREA/SE e é
parte integrante e inseparável
da CAT n.º 127408/2012
Anexo Folha 08.1.14

Eng. Civil Helder Vinícius Lins Duarte
RN 2700505050
Assessor Técnico

- Recomposição da urbanização da área;
- **OBRA 10 – REFORMA DA ÁREA 1000 – FEIRA NOVA**
 - Reforma do muro de fechamento da área;
 - Reforma das obras civis e instalações elétricas e hidráulicas do escritório local da DESO;
- **OBRA 11 – REFORMA DA ÁREA 1100 - CUMBE**
 - Reforma do muro de fechamento da área e instalação de concertina para proteção contra invasão;
 - Reforma das obras civis Estação Elevatória;
 - Reforma/substituição das tubulações do barrilete e instalação de válvulas controladoras de bombas;
 - Reforma das obras civis e instalações hidráulicas e elétricas do escritório local da DESO;
 - Instalação dos novos quadros de comando dos conjuntos motobombas;
 - Reforma/substituição das instalações elétricas de força e iluminação da área.
 - Recomposição da urbanização área;
- **OBRA 12 – CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL-CCO E REFORMA DA ÁREA 1200**
 - Construção do muro de fechamento e instalação de concertina para proteção contra invasão;
 - Construção e montagem do Centro de Controle Operacional - CCO;
 - Reforma/substituição das instalações elétricas de iluminação da área.
 - Recuperação externa da edificação do escritório local da DESO;
 - Construção de abrigo para estacionamento de veículos;
 - Pintura dos reservatórios apoiados existentes.
 - Urbanização e paisagismo da área.

OBRA 13 – REFORMA DA ÁREA 1300 – MALHADA DO PAU FERRO

- Substituição da escada e pintura do reservatório elevado;
- Reforma do muro de fechamento

OBRA 14 – REFORMA DA ÁREA 1600

- Construção do muro de fechamento e instalação de concertina para proteção contra invasão;
- Reforma das obras civis da Estação Elevatória;
- Desinstalação e reinstalação dos conjuntos moto bomba para reforma dos barriletes
- Reforma/substituição das tubulações do barrilete e instalação das válvulas controladoras de bombas;
- Construção da casa de cloração e instalação de sistema de cloração automatizado;
- Reforma das obras civis e instalações elétricas e hidráulicas do Operador;
- Construção da Nova Subestação Transformadora;
- Instalação de 02 (dois) Transformadores a óleo 13,8KV/380-220V/300KVA;

Prado Rollemberg, 53 – São José – CEP: 49.010-410 – Aracaju-SE
E/FAX: (79) 3198-19-25



CERTIFICADO
VERSO EMBLEMA





GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
UNIDADE ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS – UEGP-SE

Este Atestado encontra-se
registrado no CREA/SE e é
parte integrante e inseparável
da CAT n.º 127408/2012
Anexo Folha 09 / 14

Eng. Civil Helder Vinícius Lins Duarte
RN 2700505050
Assessor Técnico

- Instalação dos novos quadros de comando dos conjuntos motobombas;
- Reforma/substituição das instalações elétricas de potência e de iluminação externa e interna da área.
- Recomposição da urbanização da área;

• OBRA 15 – REFORMA DA ÁREA 1700 – ALTOS VERDES

- Substituição da escada e pintura do reservatório elevado;
- Reforma do muro de fechamento da área

• OBRA 16 – REFORMA DA ÁREA 1900 – BRAVO URUBU

- Construção do muro de fechamento e instalação de concertina para proteção contra invasão;
- Substituição da escada e pintura do reservatório elevado;

• OBRA 17 – REFORMA DA ÁREA EE 0

- Construção do muro de fechamento e instalação de concertina para proteção contra invasão;
- Reforma das obras civis da Estação Elevatória e da Subestação Transformadora;
- Reforma/substituição das tubulações do barrilete e instalação de válvulas controladoras de bombas;
- Desinstalação e reinstalação dos conjuntos moto bomba para reforma dos barriletes;
- Reforma das obras civis da Casa do Operador;
- Substituição de todos os equipamentos elétricos da subestação;
- Instalação de 02 (dois) Transformadores a óleo 13,8KV-440-254V 2000KVA e 02 (dois) Transformadores de 225KVA, 15KV, 60 Htz, AT 13,8KV, BT 220/127V;
- Reforma/substituição das instalações elétricas de força e iluminação da área.
- Instalação dos novos quadros de comando dos conjuntos motobombas;
- Revisão/substituição das instalações elétricas de força e iluminação da balsa da captação flutuante.
- Recomposição da urbanização da área;

OBRA 18 – REFORMA DA ÁREA EE 1

- Construção do muro de fechamento e instalação de concertina para proteção contra invasão;
- Reforma e ampliação das obras civis da Estação Elevatória – implantação de nova sala de comando dos conjuntos motobomba;
- Reforma/substituição das tubulações e registros de gaveta do barrilete com instalação das válvulas controladoras de bomba;
- Construção da Nova Subestação Transformadora;
- Instalação de 02 (dois) Transformadores a óleo 13,8KV-440-254V 1000 KVA e 01 (um) Transformador de 150KVA, 15KV, 60 Htz, AT 13,8KV, BT 380/220V
- Reforma/substituição das instalações elétricas de força e iluminação externa e interna da área;
- Instalação dos novos quadros de comando dos conjuntos motobombas;
- Reforma do reservatório apoiado existente;



AUTENTICAÇÃO
Confere com o original apresentado, dou fé.
Aracaju, 22/03/2012 16:45:15 23/11
Emil. nº41.50 Ferd. Fátima de Mota
Engenheiro Civil, 12/01/2012, 16:45:15, 23/11
Rua Lagarto, 1302 - 1º.º - Av. Bardo de Marim - Centro - Aracaju - SE - Cep. 49010-100



10/05/2019





GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
UNIDADE ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS – UEGP-SE

Este Atestado encontra-se
registrado no CREA/SE e é
parte integrante e inseparável
da CAT n.º 13.7408/3019
Anexo Folha 10 / 14

Eng. Civil Helder Vinícius Lins Duarte
RN 2700505050
Assessor Técnico

- Reforma das obras civis da Casa do Operador;
- Recomposição da urbanização da área;
- Construção da casa do retificador p/ proteção catódica da Adutora do Alto Sertão.

• OBRA 19 – REFORMA DA ÁREA EE 2

- Construção do muro de fechamento e instalação de concertina para proteção contra invasão;
- Reforma e ampliação da Estação Elevatória, com a implantação de nova sala de comando dos conjuntos elevatórios;
- Reforma/substituição das tubulações do barrilete;
- Construção da Subestação;
- Instalação de 02 (dois) Transformadores a óleo 13,8KV-440-254V 1000KVA e 01 (um) Transformador a óleo 13,8KV-220-127V 45KVA;
- Reforma/substituição das instalações elétricas de força e iluminação da área;
- Instalação dos novos quadros de comando dos conjuntos motobombas;
- Reforma do reservatório apoiado existente;
- Reforma das obras civis e instalações elétricas e hidráulicas da Casa do Operador;
- Recomposição da urbanização da área;

• OBRA 20 – REFORMA DA ÁREA EE 3

- Construção do muro de fechamento e instalação de concertina para proteção contra invasão;
- Construção da casa de cloração e instalação do sistema de cloração automatizado;
- Reforma e ampliação da Estação Elevatória com a construção de nova sala de comando dos conjuntos motobombas;
- Reforma/substituição das tubulações do barrilete e instalação das válvulas controladoras de bombas;
- Instalação de dois conjuntos moto bomba de eixo horizontal tipo KSB WKL 80/2 ou similar, com motores de 100 CV – Q = 32 l/s; Hman = 148 mca – 380 V
- Instalação dos novos quadros de comando dos conjuntos motobombas;
- Reforma/substituição das instalações elétricas de força e iluminação externa e interna da área;
- Reforma do reservatório apoiado existente;
- Reforma e ampliação da Casa do Operador;
- Recomposição da urbanização da área;

OBRA 21 – REFORMA DA ÁREA DE RESERVAÇÃO DE POÇO REDONDO

- Reforma do muro de fechamento e instalação de concertina para proteção contra invasão;
- Reforma das obras civis Estação Elevatória;
- Instalação de Conjunto elevatório monobloco HYDROBLOCK MMB 758 com motores de 7,5 CV – Q = 1,2 l/s = Hman = 151 mca- 220 V, recalçando para o povoado Areias.

Eng.º Marcelo Prado Rollemberg, 53 – São José – CEP: 49.010-410 – Aracaju-SE
FONE/FAX: (79) 3198-19-25



Conte com o original apresentado, datado de 22/03/2012 16:25:25, 23/7/12

Enrol. nº 1.50 Ferdinando Leite da Silva
Rua Lagarto, 332 - 3º Andar - Centro - Aracaju - SE - Cep: 49.010-410

CARBONILADO
VERSUS EL PRECIO





GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
UNIDADE ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS – UEGP-SE

Este Atestado encontra-se
registrado no CREA/SE e é
parte integrante e inseparável
da CAT n.º 197408/2019
Anexo Folha 11/14

Eng. Civil Helder Vinícius Lins Duarte
RN 2700505050
Assessor Técnico

- Reforma/substituição das instalações elétricas de força e iluminação da área;
 - Reforma do reservatório apoiado existente;
 - Reforma das obras civis e instalações elétricas e hidráulicas do escritório local da DESO;
 - Recomposição da urbanização da área;
- **OBRAS 22 a 50 – REFORMA DE RESERVATÓRIOS DE DISTRIBUIÇÃO DOS SISTEMAS DO ALTO SERTÃO E SERTANEJA**
 - Construção do muro de fechamento e instalação de concertina para proteção contra invasão nas unidades automatizadas;
 - Reforma das obras civis dos reservatórios e instalação de escadas internas de fibra de vidro;
 - Recomposição da urbanização da área;
 - **OBRA 51 - RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE DE VEICULAÇÃO DAS ADUTORAS RECUPERAÇÃO DE CAIXA PARA DESCARGA E VENTOSAS**
 - Retirada e instalação de 200 ventosas;
 - Retirada e instalação de 200 registros de gaveta para descargas;
 - Execução e/ou reforma de caixas p/ proteção das ventosas e descargas.
 - **OBRA 52 - RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE DE VEICULAÇÃO DAS LINHAS ADUTORAS - SUBSTITUIÇÃO DE TRAMO DA ADUTORA DO ALTO SERTÃO TRECHO ENTRE EE-2 E T-1**
 - Assentamento de 775 metros de tubo em aço carbono diâmetro 500 mm – PN 25;
 - Interligação com a adutora existente do Alto Sertão
 - Desativação e remoção das tubulações danificadas
 - Fornecimento, instalação e testes de dois sistemas completos de proteção catódica no Sistema da Adutora do Alto Sertão, protegendo 9 km de adutoras em aço de 600 mm de diâmetro;
 - **OBRA 53 - INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS E MODIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES DOMICILIARES**
 - Instalação de 6.000 (seis mil) hidrômetros;
 - Remanejamento de 5.819 ligações prediais do passeio para o muro das residências;
 - Remanejamento de 181 ligações do passeio para pilaretes de concreto instalados no terreno do usuário.
 - **OBRA 54 - FORNECIMENTO, MONTAGEM, PRÉ-OPERAÇÃO DO SISTEMA DE OPERACIONAL CONTROLE**

Fornecimento e instalação do Sistema de Automação Operacional dos Sistemas Integrados das Adutoras do Alto Sertão, Sertaneja e Semiárido, compreendendo:

 - Fornecimento e instalação de 34 Estações Terminais Remotas;
 - Fornecimento e instalação de 10 Estações Retransmissoras de Sinal;

onçalo Prado Rollemberg, 53 – São José – CEP: 49.010-410 – Aracaju-SE
FONE/FAX: (79) 3198-19-25



VERSOFILM





Este Atestado encontra-se
registrado no CREA/SE e é
parte integrante e inseparável
da CAT n.º 12.334/SE
Anexo Folha 12 de 14

Eng. Civil Helder Vinícius Lins Duarte
RN 2700505050
Assessor Técnico

GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
UNIDADE ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS – UEGP-SE

- Fornecimento e instalação do hardware e softwares do Centro de Controle Operacional;
- Instalação de 67 medidores eletromagnéticos de vazão de 50 mm a 400 mm de diâmetro;
- Instalação de 57 válvulas limitadoras de vazão de 50 mm a 100 mm de diâmetro, em entradas de reservatórios de distribuição;
- Instalação de 4 válvulas controladoras de vazão telecomandadas a partir do CCO, com diâmetros de 200 mm e 300 mm.

MÓDULO 2 – Implantação do Sistema da Adutora Semiárido

• OBRA 1 - CAPTAÇÃO FLUTUANTE

- Fornecimento e montagem da balsa flutuante;
- Execução da passarela flutuante para acesso à captação;
- Instalação de válvulas, tubos e conexões em aço;
- Fornecimento e montagem de monovia;
- Execução de blocos de ancoragem do flutuante em concreto.
- Instalação de dois conjuntos moto-bombas de eixo horizontal KSB ETA 300-35, vazão=317 l/s, AMT=15,03 mca, potência = 100cv, rotação= 1.750rpm, tensão=440volts
- Execução das instalações elétricas de força e iluminação.

• OBRA 2 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-0A

- Construção da edificação da estação elevatória;
- Montagem hidráulico-mecânica dos barriletes de sucção e recalque;
- Montagem da ponte rolante para movimentação dos conjuntos elevatórios, peças e válvulas;
- Instalação de dois conjuntos elevatórios tipo OMEGA 250-600 com motores de 700 CV, vazão=317 l/s, AMT=99,25 mca, tensão = 4.160 volts;
- Construção da câmara de carga na sucção da elevatória;
- Fornecimento e instalação do tanque hidropneumático;
- Construção e instalação dos equipamentos da casa dos compressores;
- Construção da Subestação Transformadora;
- Instalação de 01 (um) Transformador a óleo 13,8KV-220-127V 45KVA, 01 (um) Transformador de 225KVA, 15KV, 60 Htz, AT 13,8KV, BT 440/254V e 02 (dois) Transformadores de 750KVA, 15KV, 60HZ, AT 13, 8KV, BT 4160/2400V;
- Execução do sistema de drenagem geral da área;
- Urbanização e paisagismo da área.

OBRA 3 - ADUTORA DE ÁGUA BRUTA

- Construção da adutora de água bruta com tubulação de diâmetro 600 mm, e 5.673 m de extensão, em ferro fundido;
- Construção das caixas de ventosa e descarga;
- Execução da interligação das tubulações de água bruta com a ETA Semiárido e a ETA do Alto Sertão.

Prado Rollemberg, 53 – São José – CEP: 49.010-410 – Aracaju-SE
FONE/FAX: (79) 3198-19-25



VERSO FOLIO 65
VERSO FOLIO 65





GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
UNIDADE ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS – UEGP-SE

Este Atestado encontra-se
registrado no CREA/SE e é
parte integrante e inseparável
da CAT n.º 1274081501
Anexo Folha 13 de 14
Eng. Civil Helder Vinícius Luis Duarte
RN 2700505050
Assessor Técnico

• OBRA 4 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO

- Estação de Tratamento de Água com dois módulos com capacidade de tratamento de 300 l/s, por processo de floto-filtração, tendo sido implantado um módulo em primeira etapa operando completamente automatizado;
- Construção das obras civis da Casa de Química;
- Construção dos floculadores, floto-filtros, tanque de contato, e unidade de desidratação de lodo;
- Fornecimento e montagem dos equipamentos de processo;
- Fornecimento e montagem do sistema automatizado de cloração;
- Fornecimento e montagem do sistema de automação operacional operando a partir de um Centro de Controle Operacional situado na Casa de Química;
- Instalação das monovias da área de processo;
- Fornecimento e montagem dos sistemas elétricos de potência e de iluminação externa e interna;
- Fornecimento e montagem dos tanques de produtos químicos.

• OBRA 5 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-1A

- Construção do reservatório apoiado de água tratada com 1.500 m³ de capacidade, em concreto armado;
- Construção das obras civis da estação elevatória com sala de bombas e sala de comando;
- Instalação de 2 conjuntos moto-bombas de eixo horizontal, bipartida KSB RDL 250-620 A, vazão = 301l/s, AMT = 203,91 mca, potência = 1.250 CV, tensão = 4.160 volts;
- Fornecimento e montagem da ponte rolante para movimentação de conjuntos motobombas;
- Fornecimento e montagem do tanque hidropneumático para controle de transientes hidráulicos;
- Construção da casa dos compressores com fornecimento e instalação dos equipamentos;
- Construção da Subestação Transformadora;
- Instalação de 02 (dois) Transformadores de 1250 KVA, 15KV, 60HZ, AT 13, 8KV, BT 4160/2400 e 01 (um) Transformador de 225KVA, 15KV, 60 Htz, AT 13,8KV, BT 380/220V.;
- Urbanização e paisagismo e drenagem geral da área;
- Execução das tubulações de integração entre os sistemas de água bruta e tratada da Adutora do Alto Sertão e da Adutora Semiárido.

OBRA 6 - ADUTORA DE ÁGUA TRATADA EE-1A/EE-2A

- Construção a adutora de água bruta com tubulação de diâmetro 600 mm, e 23.140 m de extensão, em RPVC;
- Construção das caixas de ventosa e descarga;
- Construção da Caixa de Passagem;
- Execução da interligação das tubulações nas estações elevatórias EE1A e EE2A.

Prado Rollemberg, 53 – São José – CEP: 49.010-410 – Aracaju-SE
FONE/FAX: (79) 3198-19-25



RECEBIDO
VERSO EMBALAGEM





Este Atestado encontra-se
registrado no CREA/SE e é
parte integrante e inseparável
da CAT n.º 12.334/SE
Anexo Folha 14 / 14

Eng. Civil Helder Vinícius Lima Duarte
RN 2700505050
Assessor Técnico

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
UNIDADE ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UEGP-SE

• **OBRA 7 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-2A**

- Construção da edificação da estação elevatória;
- Montagem da ponte rolante;
- Instalação de 2 conjuntos moto-bombas de eixo horizontal, com bombas bipartidas tipo OMEGA 250-480A com motores de 600 CV, vazão=301l/s, AMT=91,11 mca, rotação= 1.750 rpm, tensão = 4.160volts;
- Construção da Subestação Transformadora;
- Instalação de 02 (dois) Transformadores de 1000 KVA, 15 KV, 60 HZ, AT 13,8 KV, BT 4160/2400 V 01 (um) Transformador a óleo 13,8KV-220-127V 45KVA.

• **OBRA 8 - ADUTORA DE ÁGUA TRATADA EE-2A/RAP N.Sra. DA GLÓRIA**

- Construção a adutora de água bruta com tubulação de diâmetro 600 mm, e 24.687 m de extensão, em RPVC;
- Construção das caixas de ventosa e descarga;
- Execução da interligação das tubulações na estação elevatória EE2A e RAP Nossa Senhora da Gloria.

• **OBRA 9 - RAP - 1.000 m³ N.Sra. DA GLÓRIA**

- Construção do reservatório apoiado, circular, em concreto armado com capacidade 1.000 m³

Os trabalhos foram desenvolvidos sob a coordenação e responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Adalberto Balogh Filho, CREA/SP 0600630134/D – Visto 8997 CREA/SE. Atuou como Engenheiro Residente das Obras, o Engenheiro Civil Manoel Souza Santos, CREA/AL 00000557 e Visto 3406 CREA/SE, como Eng.º Fiscal de Obras o Engenheiro Civil Ítalo José Santos Silveira CREA/SE 12359/D e como Engenheiro Fiscal das Instalações Elétricas o Engenheiro Eletricista Diógenes Petersen Ferreira da Silva CREA Nacional 200191308-7. O Engenheiro Civil Sérgio Duarte Leite, CREA nº 68.960/D-SP, Visto nº 1.892/SE atuou como Coordenador de Projetos e o Engenheiro Civil Marcelo Telles da Cruz, CREA nº 12.334/D-SE como Engenheiro de Projetos.

Aracaju, 6 de Março de 2.012.


PEDRO DE ARAÚJO LESSA
Coordenador Geral da UEGP-SE



Eng.º Civil CARLOS FERNANDES DE MELO NETO
Gerente Técnico da UEGP-SE
CREA 5060728064/D-SP
Visto 8767/SE

CARTÓRIO PIERRE 8º OFÍCIO - NOTAS E REGISTRO CIVIL

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado, dou fe

Aracaju, 22/03/2012 16:25:25 23977


Marina Feitosa da Mota
Emol.: R\$1.50 Ferd.: R\$0.30 Sel.: R\$0.07 Total: R\$1.87

72775

ROGER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE

Rua Lagarto, 1332 - eq. 2º - Av. Barão de Marjão - Centro - Aracaju - SE - Cep.: 49010-390 - Tel.: (79) 3198-19-25

Av. Gonçalo Prado Rollemberg, 53 - São José - CEP: 49.010-410 - Aracaju-SE
FONE/FAX: (79) 3198-19-25



CELESTINO P. SILVA
VERSO EMBRANCA



4.3 Composição da Equipe Técnica

(Item 16 do Projeto Básico)



MTPROJ Engenharia Ltda

CNPJ n.º 50.452.436/0001-90

Tel.: (79) 99999-7376 – Email: mtprojengenharia@gmail.com

4.3.1 Coordenador (Engenheiro Civil)



Marcelo Telles da Cruz
Engenheiro Civil



IDENTIFICAÇÃO:

Nome: Marcelo Telles da Cruz

Endereço:

Fone/Cel.:

E-mail: mtcad.eng@gmail.com / mtprojengenharia@gmail.com

FORMAÇÃO ACADÊMICA:

Engenharia Civil

CREA: 12334/D-SE

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:

- Geotécnica S.A.: Desenhista Técnico / Desenhista Projetista, SSA / BA (Mar/1985 – Mar/1986);
- HYDROS Engenharia Ltda.: Projetista, SSA / BA, Cabrobó / PE (Mar/1986 – Jun/1988);
- TECNOSAN: SSA / BA (Jul/1988 – Abr/1991):
1988, PROJETISTA I;
1989, PROJETISTA II;
1991, PROJETISTA III e Encarregado de Projetos.
- ECLA: Projetista Chefe, SSA / BA (prestação de serviço) (Mai/1991 – Jan/1992);
- ENPRO Engenharia Ltda.: Projetista, Aracaju / SE (Mar/1992 – Mar/1993);
- HYDROS Engenharia Ltda.: Projetista, SSA / BA (Mar/1993 – Set/1993);
- GEOHIDRO Engenharia: Projetista, Platô de Neópolis / SE, (Set/1993 – Fev./1994);
- ENPRO Engenharia Ltda.: Projetista 3, Aracaju / SE (Fev./1994 – Dez/2006);
Engenheiro Projetista, Aracaju / SE (Dez/2006 – 2018).
- CONSENSO Engenharia / DESO: Engenheiro SENIOR PROJETISTA (Mai/2019 – 2023);
- MTPROJ Engenharia Ltda.: Sócio Diretor (2023 – Atual).



OUTROS CURSOS:

1984: *Nível Técnico – CIELT, SSA / BA.*

1985: IUB: Desenho mecânico, SSA / BA;

1988: EIT: Tubulação industrial, SSA / BA;

1994: ENPROCAD: AUTOCAD, Aracaju / SE;

1996: GRANADEIRO & CORRÊA: Civil S6, sistema de modelagem em CAE; módulos: DTM (superfícies), terraplenagem e projetos geométricos, São Paulo / SP;

1998: GRANADEIRO & CORRÊA: Civil/Survey S8, sistema de modelagem em CAE; módulos: DTM (superfícies), terraplenagem e projetos geométricos, São Paulo / SP;

1999: GRANADEIRO & CORRÊA: Civil Land, sistema de modelagem em CAE, Aracaju / SE;

2001: GRANADEIRO & CORRÊA: Softdesk S8, módulo de cálculo Hydrology, São Paulo / SP;

2002: AUTOCAD 3D;

2003: AUTOCAD 3D AVANÇADO.

2005: EBERICK;

2006: SANCAD – Sistemas de redes – Sanegrafh e Saneamento;

2011: EBERICK V-6.

2025: Transientes Hidráulicos – ABES

RESUMO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

- Projetos de tubulações industriais;
- Projetos geométricos;
- Projetos de Infraestrutura, Terraplenagem e saneamento;
- Estudo de viabilidade técnica para aquisição de áreas para loteamentos e condomínios;
- Estudos hidrológicos e projetos de macro e micro drenagem;
- Projetos e dimensionamentos de pavimentação
- Projetos Hidromecânicos;
- Modelagens e detalhamento de barragem e lagos;
- Projetos Hidromecânicos de captações flutuantes;
- Projetos de esgoto sanitários;
- Projetos de abastecimento d'água;
- Estações de Tratamento de Esgotos - ETE's e Estações de Tratamento de Água - ETAs;



- Projetos de Adutoras;
- Projetos de Emissários;
- Projetos hidrossanitários;
- Projetos de canais – dimensionamento hidráulico modelagem e detalhamento, para macrodrenagem.

PROJETOS EM DESTAQUE:

- Elaboração dos projetos de duplicação da adutora do São Francisco e obras especiais - ENPRO / DESO;
- Participação dos projetos de Ampliação da pista do Aeroporto Santa Maria e corte do morro da Terradura - ENPRO;
- Sistemas de Abastecimento de água de vários Municípios e Povoados em Sergipe – ENPRO / DESO;
- Sistema de captação e adução do Sistema de Abastecimento do Semiárido - DESO;
- Projetos de estações de tratamento de esgotos ETE's do Poxim, Barra dos Coqueiros, Jabutiana, ERQ Norte, Simão Dias etc.;
- Projeto individual de Macrodrenagem e canais de Simão Dias – SE;
- Análise hidráulica de sistemas de Abastecimento;
- Projeto 2023 de infraestrutura de terraplenagem, drenagem e pavimentação para Hospital do Câncer, Aracaju / SE – CELI;
- Projetos de infraestrutura e macrodrenagem para Galpões Logísticos na antiga Fábrica Santista – CEMP;
- Projetos de implantação de condomínios na Barra dos Coqueiros etc..
- Sistema de Abastecimento de Riachão do Dantas / SE – MTPROJ / DESO;
- Sistema de Abastecimento de Muribeca / SE – MTPROJ / DESO;
- Sistema de abastecimento e tratamento 400 L/s Área 200 Sergipe.

Assinado de forma digital por
MARCELO TELLES DA CRUZ
28-03'00'
Eng. Civil Marcelo Telles Da Cruz
Crea 12.334-D/SE





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 493626/2026
Emissão: 16/06/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: 5C2Wb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 67 e 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com suas anuidades perante o CREA-SE.

Interessado(a)

Profissional: MARCELO TELLES DA CRUZ

Registro: 2700827759

CPF: [REDACTED]

Endereço: *****

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E CULTURA PIO DÉCIMO

Data de Formação: 11/08/2006

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MTPROJ ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000209066

CNPJ: 50.452.436/0001-90

Data Início: 20/07/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



TERMO DE COMPROMISSO

Eu, MARCELO TELLES DA CRUZ, signatário da presente na qualidade de ENGENHEIRO CIVIL/COORDENADOR (com quase 20 anos de experiência profissional), declaro compromisso assumido com a MTPROJ Engenharia Ltda., para integrar sua equipe técnica nos **Serviços de Gerenciamento e Supervisão da Execução das Obras de Implantação da Nova Estação de Tratamento de Água do Poxim, localizada no Município de Aracaju/SE**, a que se refere à Licitação Pública nº 009/2026-DESO, permanecendo vinculada à mesma e com esse objetivo desde a assinatura de um possível contrato, até a conclusão final dos trabalhos contratados.

Aracaju (SE), 16 de julho de 2026



MARCELO TELLES DA CRUZ
CREA nº 12.334-D/SE



4.3.2 Equipe Técnica (Engenheiro Eletricista)



MTPROJ Engenharia Ltda
CNPJ n.º 50.452.436/0001-90
Tel.: (79) 99999-7376 – Email: mtprojengenharia@gmail.com

PERFIL PROFISSIONAL

Engenheiro com 25 anos de experiência em projetos elétricos e automação industrial, atuando na elaboração, detalhamento e gestão de soluções técnicas para diversos segmentos industriais. Possui sólida experiência na entrega de resultados, aliando visão de negócios, comunicação assertiva, atuação colaborativa com proatividade e comprometimento.

FORMAÇÃO ACADÊMICA

- MBA Gestão Comercial – Fundação Getúlio Vargas (FGV), 2009;
- Pós-Graduação em Automação de Processos Industriais – Universidade de Uberaba (UNIUBE), 2003;
- Engenharia Elétrica (Bacharelado) – Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), 2000.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO

Engenheiro de Projetos | 2018 – atual

- Elaboração de projetos elétricos e de automação de Estações de Captação e Tratamento;
- Especificação de equipamentos e elaboração de processos de compra por licitação pública;

Bureau Veritas

Auditor Interno | 2021 – 2022

- Auditorias internas, técnicas e processuais, multidisciplinares na VALE Brasil e VALE Moçambique.

Rockwell Automation, Schneider Electric e Siemens

Engenheiro de Vendas | 2006 – 2015

- Prospeção, gestão de contas estratégicas e entrega de soluções técnicas customizadas: Petrobras, VALE, Nestlé, ArcelorMittal Tubarão, Fibria Celulose,

PROGEN Engenharia e EPC Engenharia-Projetos-Consultoria

Engenheiro de Projetos | 2003 – 2006

- Elaboração e detalhamento de projetos elétricos

Ecocel Comércio e Serviços

Engenheiro de Projetos | 2000 – 2003

- Projetos elétricos industriais e prediais para indústrias de beneficiamento de granito e rede de supermercado.

HABILIDADES

- **Softwares de Engenharia:** Autocad, Eagle, ORSE.
- **Línguas:** Inglês com escrita e conversação fluentes, e avançado com leitura. Experiência em comunicação técnica e comercial com equipes e clientes internacionais.





CREA-ES

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo - CREA-ES, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) neste Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966. Certifica ainda que não consta, nos assentamentos deste Conselho, débitos e que o(a) Profissional encontra-se legalmente habilitado(a) a exercer suas atividades profissionais, no âmbito de suas atribuições.

Certidão nº: 41513

Validade: 02/08/2026

Protocolo: 00537602/2026

Profissional: CARLOS ROBERIO SOBRAL GARCIA

CPF: [REDACTED] RNP: 0801765080

Endereço: [REDACTED]

CEP: [REDACTED]

Registro CREA / Carteira nº: ES-007938/D

Registrado(a) no CREA desde: 21/11/2000

Títulos:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Escola: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

Data da diplomação: 06/11/2000

Data da colação de grau: 06/11/2000

Atribuições:

Data	Descrição
25/06/2001 00:00:00	ARTIGO 8º DA RESOLUÇÃO Nº218/1973 DO CONFEA.
25/06/2001 00:00:00	ARTIGO 9º DA RESOLUÇÃO Nº218/1973 DO CONFEA.

Histórico de Anuidades:

Ano	Cota	Valor	Data Pagamento	Data Vencimento	Estado	Situação
2026	1	117,41	31/03/2026		ES	Quitado
2026	2	117,50	06/05/2026		ES	Quitado
2026	3	117,93	15/06/2026		ES	Quitado
2026	4	117,73	10/07/2026		ES	Quitado
2026	5			02/08/2026	ES	Em débito
2026	6			02/09/2026	ES	Em débito
2025	1	133,97	14/04/2025		ES	Quitado
2025	2	136,16	20/05/2025		ES	Quitado
2025	3	133,93	16/06/2025		ES	Quitado
2025	4	133,93	16/07/2025		ES	Quitado
2025	5	133,93	18/08/2025		ES	Quitado
2025	6	133,93	15/09/2025		ES	Quitado
2024	Única	582,91	27/02/2024		ES	Quitado

Finalidade: DIREITO

A autenticidade dessa certidão poderá ser confirmada na página do CREA-ES (<http://www.creaes.org.br>), através do nº 41513

Emitida via Internet em: 13/07/2026 02:35:02

Acesso realizado utilizando o IP: 177.125.255.195



Dispensa-se a assinatura neste documento conforme Instrução de Serviço Nº 004/2002. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Esta Certidão de Registro e Quitação não exclui débitos junto ao Crea-ES, cujo fato gerador tenha ocorrido antes do devido registro.

FIM DA CERTIDÃO



TERMO DE COMPROMISSO

Eu, CARLOS ROBÉRIO SOBRAL GARCIA, signatário da presente na qualidade de ENGENHEIRO ELETRICISTA (com mais de 20 anos de experiência profissional), declaro compromisso assumido com a MTPROJ Engenharia Ltda., para integrar sua equipe técnica nos **Serviços de Gerenciamento e Supervisão da Execução das Obras de Implantação da Nova Estação de Tratamento de Água do Poxim, localizada no Município de Aracaju/SE**, a que se refere à Licitação Pública nº 009/2026-DESO, permanecendo vinculada à mesma e com esse objetivo desde a assinatura de um possível contrato, até a conclusão final dos trabalhos contratados.

Aracaju (SE), 16 de julho de 2026



CARLOS ROBÉRIO SOBRAL GARCIA
Engenheiro Eletricista
CREA Registro Nacional 0801765080




4.3.3 Equipe Técnica (Engenheiro Civil de Obras)





MTPROJ Engenharia Ltda
CNPJ n.º 50.452.436/0001-90
Tel.: (79) 99999-7376 – Email: mtprojengenharia@gmail.com

Fábio Sobral Santana Vieira

Endereço:



E-mail: fal



Objetivo:

Atuar como Engenheiro Civil Pleno na área de execução e gerenciamento de obras, coordenação e desenvolvimento de projetos.

Apresentação

Sou Engenheiro Civil há 15 anos e Técnico em Edificações há 27 anos, com experiência nas áreas de execução de obras; elaboração de projetos complementares; licenciamento e regularização de empreendimentos e consultoria. Possuo capacidade técnica para solucionar problemas relacionados a gerenciamento e execução de obras, além de uma vasta experiência com projetos, o que me permite encontrar soluções com objetividade.


Formação Acadêmica

Engenheiro Civil – 2011 - Faculdade Pio Décimo.

Técnico em Edificações – 1999 - Escola Técnica Federal de Sergipe.

Cursos de Aperfeiçoamento

- Em andamento: Pós Graduação Master em Revit, Pelo Grupo AJ:
 - Formação Master em Revit;
 - Planejamento e Compatibilização com Navisworks;
 - Orçamento de Obras com BIM;
 - Planejamento e Gestão de Obras em BIM;
- Em andamento formação na plataforma QiBuidem
- Pós-graduação em BIM Manager - Modelagem da Informação – IBEC
- ORSE – Orçamento de Obras de Sergipe
- CBASE na área da Refinaria da Petrobrás Landulpho Alves – BA
- Curso de Salvatagem
- Curso de primeiros socorros
- CBASE na área do TECARMO – Aracaju/SE
- CBASE na área de Carmópolis/SE
- CBASE da Rede do gasoduto da NEDL
- Curso de Hidrometração Individualizada em Prédios – **DESO**
- Tratamento de piscina, realizado pela empresa **HTH**
- Tratamento de Esgoto Predial, Hospitalar e Urbano, realizado no auditório da Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas – **CEHOP**, no período de 27 de novembro a 1º de dezembro de 2000, totalizando 20 horas.
- Combate e prevenção contra incêndio, ministrado por técnicos da empresa **PCI, Projetos e Consultoria**.



Histórico Profissional

Desde junho de 2025 até a presente data, exerço minhas atividades na **Superintendência de Engenharia**, vinculada à **Diretoria Técnica da Companhia de Saneamento de Sergipe**, atuando no acompanhamento, monitoramento e suporte técnico à execução das obras da Companhia. Minhas atribuições incluem a fiscalização do andamento físico dos empreendimentos, a análise da conformidade dos serviços executados em relação aos projetos, especificações técnicas e cronogramas, bem como o apoio técnico às equipes responsáveis pela gestão e execução dos contratos, contribuindo para o cumprimento dos padrões de qualidade, prazos e requisitos técnicos estabelecidos.

De junho de 2023 a maio de 2025, desempenho minhas atividades na **Superintendência de Sistema de Esgoto Sanitário na Companhia de Saneamento de Sergipe**, no setor de cadastro e operações de esgoto do Estado de Sergipe, como Engenheiro Civil geral da unidade; na fiscalização de obras; ligações de esgoto; extensões de rede; análise de projetos; análise de viabilidade técnica, e coordenando o cadastro de redes no QIGS e Estações de Tratamento.

De janeiro de 2017 até os dias atuais, presto consultoria remotamente a **AD Engenharia Ltda**, na área de projetos em todo território brasileiro, com a Metodologia BIM. Desenvolvendo e coordenando projetos de instalações prediais (Combate a Incêndio e Pânico, Hidráulico, Esgoto, Tratamento de Esgoto, Drenagem Pluvial), projetos de infraestrutura (Rede Coletora de Esgoto, Rede de Distribuição de Água e Drenagem Pluvial) e de licenciamento e execução de obras no Estado de Sergipe.

De 26 de setembro de 2019 a 20 de fevereiro de 2022 atuei na **Beck de Souza Engenharia**, empresa com sede em Porto Alegre, no Contrato Nº 043/2019 – Atuando como responsável pelo gerenciamento e supervisão geral das Obras de Ampliação dos Sistema Integrado da Adutora do Piauítinga, composta de Adutora de Água Bruta, Cidade de Estância, Adutora de Água Tratada, Estações Elevatórias de Água Bruta 3 e 4, Estação Elevatória de Água Tratada 15, Estação de Tratamento de Água 3 na Cidade de Salgado, Reservação e Estação de Tratamento de Água de Lagarto, no Estado de Sergipe para a **DESO - Companhia de Saneamento de Sergipe**.

Janeiro de 2009 a julho de 2019 na **ENGETEC – Serviços Técnicos de Engenharia**, enquanto sócio proprietário, prestando serviços de engenharia nas áreas de gerenciamento, execução, fiscalização de obras; elaboração de projetos complementares (hidráulico, esgoto, tratamento de esgoto, tratamento de efluentes oleosos, drenagem, combate e prevenção a incêndio e pânico); projetos de infraestrutura (drenagem, rede de esgoto e rede de distribuição de água); licenciamento e regularização de empreendimentos em todo o Estado.

Abril de 2008 a dezembro de 2008 trabalhei na **WBS-Gerenciamento e Empreendimentos Ltda**, no Estado da Bahia, como Projetista Civil, exercendo atividades na área de instalações na Sede da WBS em Salvador e em Camaçari/BA, na **Refinaria da Petrobrás Landulpho Alves**.

Março de 2007 a março de 2008 atuei como Projetista na **Petroeng**, locado no consórcio **NEDL**, como Coordenador Interino, no período de 8/3/2007 a 2/11/2007, realizando projetos e execução do “As Built’s” das instalações da malha do gasoduto da **Petrobras**, da Cidade de Pitaíva, a Cidade de Catú/BA, atuando nas disciplinas: Estruturas Metálicas, Concreto, Drenagem, Pavimentação, Tubulação, Sinalização e Processo. De 5/12/2007 a 10/3/2008, no contrato da **UN-SEAL/ATP/EIPA** na área de tubulação, realizando “As Built’s” de Estações de Tratamento de Água, Terra e nas Plataformas Marítimas de Sergipe.



Março de 2002 a dezembro de 2006 na **Engconsult Serviços Técnicos de Engenharia** como sócio-gerente, realizando serviços de assessoria, consultoria, licenciamento e regularização em todos os órgãos do Estado de Sergipe; executando projetos: hidrossanitários, esgoto, tratamento de esgoto, combate e prevenção contra incêndio e pânico, drenagem, topografia e “As Built” de instalações residências.

Maio de 2001 a fevereiro de 2002 trabalhei na **Estrutura Construções**, na execução de obras de infraestrutura: orla da Praia da Caueira, município de Itaporanga D’Ajuda/SE; orla do Município de Neópolis/SE; orla do Município de Gararu/SE. Rede de drenagem no Bairro Santo Antônio, Conjunto Manoel Preto, Aracaju/SE. Paralelo a essas obras, foram executados projetos complementares (hidráulico, esgoto, combate a incêndio, gás e formas metálicas). Os Atracadouros Flutuantes das orlas de Neópolis e Gararu são de minha autoria, sua estrutura é constituída em madeiramento, sapatas submersas onde estão apoiados guias e boias que permitem a flutuação do atracadouro.

Entre julho de 1999 e agosto de 2000, **PCL - Projetos e Consultoria**, na elaboração de projetos complementares de Esgoto, Tratamento de Esgoto, Drenagem Pluvial, Rede Predial de Água, Rede de Distribuição de Água.

No período de setembro de 1998 a maio de 1999, na **NORCON**, trabalhei na obra do condomínio **Champ’s Elysees**, composto por duas torres com doze pavimentos, sob gerência do Engenheiro Luiz Eduardo e da Técnica Ana, realizando trabalhos em campo, orientando e fiscalizando os operários na execução dos serviços.

Aracaju/SE, 16 de junho de 2026.

Fábio Sobral Santana Vieira
CREA/SE 270920368-5



Documento assinado digitalmente
FABIO SOBRAL SANTANA VIEIRA
Data: 13/07/2026 10:43:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 494136/2026
Emissão: 09/07/2026
Validade: 31/07/2026
Chave: Wc467

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 67 e 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com suas anuidades perante o CREA-SE.

Interessado(a)

Profissional: FABIO SOBRAL SANTANA VIEIRA

Registro: 2709203685

Endereço: [REDACTED]

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 18/01/2011

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

Instituição de Ensino: ASSOCIACAO DE ENSINO E CULTURA PIO DECIMO

Data de Formação: 13/01/2011

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8204349629. Data de vencimento do boleto: 31/07/2026
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (6/6)

Parcelamento Ano: 2026

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/5 | Parcelas em Aberto: 4

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: A.D. ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000001776

CNPJ: 11.819.223/0001-00

Data Início: 18/01/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO



TERMO DE COMPROMISSO

Eu, FABIO SOBRAL SANTANA VIEIRA, signatário da presente na qualidade de ENGENHEIRO CIVIL/PROJETISTA/TÉCNICA EM EDIFICAÇÕES (com mais de 20 anos de experiência profissional), declaro compromisso assumido com a MTPROJ Engenharia Ltda., para integrar sua equipe técnica nos **Serviços de Gerenciamento e Supervisão da Execução das Obras de Implantação da Nova Estação de Tratamento de Água do Poxim, localizada no Município de Aracaju/SE**, a que se refere à Licitação Pública nº 009/2026-DESO, permanecendo vinculada à mesma e com esse objetivo desde a assinatura de um possível contrato, até a conclusão final dos trabalhos contratados.

Aracaju (SE), 16 de julho de 2026

FÁBIO SOBRAL SANTANA VIEIRA
CREA/SE 2709203685


Documento assinado digitalmente
 FABIO SOBRAL SANTANA VIEIRA
Data: 13/07/2026 10:45:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MTPROJ Engenharia Ltda
CNPJ n.º 50.452.436/0001-90
Tel.: (79) 99999-7376 – Email: mtprojengenharia@gmail.com



4.3.4 Equipe Técnica (Auxiliares Técnicos de Engenharia)

MTPROJ Engenharia Ltda
CNPJ n.º 50.452.436/0001-90
Tel.: (79) 99999-7376 – Email: mtprojengenharia@gmail.com



TATIANA LOPES BENTO

HABILIDADES E
COMPETÊNCIAS

Elaboração de projetos executivos e de reforma de unidades e obras de saneamento.

Elaboração de projetos executivos e de reformas arquitetônicas.

EXPERIÊNCIA

ENPRO ENGENHARIA, ARACAJU

2000 - 2017

Técnica em Edificações e Projetista, Levantamento e Cadastro de Obras, Projetos de reformas de obras civis, Projetos de obras de saneamento e infraestrutura.

AUTONOMO, ARACAJU

2019 - 2024

Projetos de Arquitetura e Infraestrutura.

EDUCAÇÃO

ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DE SERGIPE, ARACAJU:

Técnico em edificações, ano de formação 1999

UNIVERSIDADE TIRADENTES, ARACAJU:

Arquitetura e Urbanismo, ano de formação 2019

REFERÊNCIAS

MTPROJ ENGENHARIA LTDA.

Marcelo Telles da Cruz



Documento assinado digitalmente
TATIANA LOPES BENTO
Data: 28/11/2024 19:16:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**Nº 0000001130518****CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA**

Validade: 09/07/2026 - 05/01/2027

CERTIFICAMOS que o Profissional TATIANA LOPES BENTO encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Nome: TATIANA LOPES BENTO

CPF: 910.345.075-91

Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

Registro CAU : A150254-9

Data de obtenção de Títulos: 24/01/2019

Data de Registro nacional profissional: 06/02/2019

Tipo de registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Situação de registro: ATIVO

Título(s):

- Arquiteto(a) e Urbanista

País de Diplomação: Brasil

Cursos anotados no SICCAU:

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

ATRIBUIÇÕES

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2º da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 1130518/2026

Expedida em 09/07/2026, ARACAJU/SE, CAU/SE

Chave de Impressão: C2D89D



TERMO DE COMPROMISSO

Eu, TATIANA LOPES BENTO, signatário da presente na qualidade de ARQUITETA/PROJETISTA/TÉCNICA EM EDIFICAÇÕES (com mais de 20 anos de experiência profissional), declaro compromisso assumido com a MTPROJ Engenharia Ltda., para integrar sua equipe técnica nos **Serviços de Gerenciamento e Supervisão da Execução das Obras de Implantação da Nova Estação de Tratamento de Água do Poxim, localizada no Município de Aracaju/SE**, a que se refere à Licitação Pública nº 009/2026-DESO, permanecendo vinculada à mesma e com esse objetivo desde a assinatura de um possível contrato, até a conclusão final dos trabalhos contratados.

Aracaju (SE), 16 de julho de 2026

TATIANA LOPES BENTO
Arquiteta CAU nº A150254-9



Documento assinado digitalmente
TATIANA LOPES BENTO
Data: 09/07/2026 10:52:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



MTPROJ Engenharia Ltda
CNPJ n.º 50.452.436/0001-90
Tel.: (79) 99999-7376 – Email: mtprojengenharia@gmail.com

VERÔNICA MARIA RABELO DE OLIVEIRA

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS

Elaboração de projetos executivos e de reforma de unidades e obras de saneamento.

EXPERIÊNCIA

ENPRO ENGENHARIA, ARACAJU

2004 - 2018

Técnica em Edificações e Desenhista, Projetos de obras de saneamento e infraestrutura.

AUTONOMO, ARACAJU

2019 - 2026

Projetos Infraestrutura e Saneamento

EDUCAÇÃO

ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DE SERGIPE, LAGARTO:

Técnico em edificações, ano de formação 1997

ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DE SERGIPE, ARACAJU:

Tecnólogo em Saneamento Ambiental, ano de formação 2010

REFERÊNCIAS

MTPROJ ENGENHARIA LTDA.

Marcelo Telles da Cruz



TERMO DE COMPROMISSO

Eu, VERÔNICA MARIA RABELO DE OLIVEIRA, signatário da presente na qualidade de DESENHISTA (com mais de 20 anos de experiência profissional), declaro compromisso assumido com a MTPROJ Engenharia Ltda., para integrar sua equipe técnica nos **Serviços de Gerenciamento e Supervisão da Execução das Obras de Implantação da Nova Estação de Tratamento de Água do Poxim, localizada no Município de Aracaju/SE**, a que se refere à Licitação Pública nº 009/2026-DESO, permanecendo vinculada à mesma e com esse objetivo desde a assinatura de um possível contrato, até a conclusão final dos trabalhos contratados.

Aracaju (SE), 16 de julho de 2026


VERÔNICA MARIA RABELO DE OLIVEIRA
Desenhista



5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

(Item 17 do Projeto Básico)



MTPROJ Engenharia Ltda

CNPJ n.º 50.452.436/0001-90

Tel.: (79) 99999-7376 – Email: mtprojengenharia@gmail.com

**5.1 Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis e
Declaração de Habilitação Profissional – DHP**

(Item 17 do Projeto Básico)

MTPROJ Engenharia Ltda
CNPJ n.º 50.452.436/0001-90

Tel.: (79) 99999-7376 – Email: mtprojengenharia@gmail.com





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE EMPRESA**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se habilitada para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... :	PSC PRIME SOLUÇÕES CONTABEIS SERGIPE LTDA
NOME FANTASIA.. :	PRIME SOLUÇÕES CONTABEIS
REGISTRO..... :	SE-000604/O-6
CATEGORIA..... :	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
CNPJ..... :	24.599.240/0001-12

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 07/07/2026 as 14:33:25.

Válido até: 05/10/2026.

Código de Controle: 1649400.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ARISTOTELINA BATISTA DE JESUS ANDRADE
REGISTRO.....	: SE-007580/O-7
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: [REDACTED]

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 07/07/2026 as 14:32:13.

Válido até: 05/10/2026.

Código de Controle: 6174168.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO	314.561,53D	509.094,17D
ATIVO CIRCULANTE	311.494,77D	505.627,45D
DISPONÍVEL	253.302,76D	505.627,45D
CAIXA	206.898,08D	206.898,08D
CAIXA GERAL	206.898,08D	206.898,08D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.404,68D	41.108,51D
NUBANK	18.223,96D	26.909,98D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28.180,72D	14.198,53D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	257.620,86D
APLICAÇÃO CAIXA CDB FLX	0,00	257.620,86D
CLIENTES	58.192,01D	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	58.192,01D	0,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	58.192,01D	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.066,76D	3.466,72D
IMOBILIZADO	3.066,76D	3.466,72D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.000,00D	4.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.000,00D	4.000,00D
(-) DEPRECIACES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	933,24C	533,28C
(-) DEPRECIACES DE MVEIS E UTENSÍLIOS	933,24C	533,28C
PASSIVO	314.561,53C	509.094,17C
PASSIVO CIRCULANTE	7.922,47C	746,82C
OBRIGAES TRIBUTÁRIAS	7.588,51C	591,50C
IMPOSTOS E CONTRIBUIES A RECOLHER	7.588,51C	591,50C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7.588,51C	591,50C
OBRIGAES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	333,96C	155,32C
OBRIGAES SOCIAIS	333,96C	155,32C
TRIBUTOS FEDERAIS	333,96C	155,32C
PATRIMIO LÍQUIDO	306.639,06C	508.347,35C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	200.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	200.000,00C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	106.639,06C	308.347,35C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	106.639,06C	308.347,35C
LUCROS ACUMULADOS	106.639,06C	308.347,35C

MARCELO TELLES DA CRUZ
Scio administrador

ARISTOTELINA B. DE J. ANDRADE
Reg. no CRC - SE sob o No. SE007580
CPF: [REDACTED]





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12601435167 em 22/01/2026, protocolo 260027677. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.agiliza.se.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	MTPROJ ENGENHARIA LTDA
Número de Registro:	28200831970
CNPJ:	50452436000190
Município:	Aracaju

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

ARISTOTELINA BATISTA DE JESUS
ANDRADE

SE00758007

MARCELO TELLES DA CRUZ



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 22/01/2026 20:27 SOB Nº
20260027677.
PROTOCOLO: 260027677 DE 19/01/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12601435167. NIRE: 28200831970.
MTPROJ ENGENHARIA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
ARACAJU, 22/01/2026
agiliza.se.gov.br



A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 24, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa MTPROJ ENGENHARIA LTDA, município Aracaju, CNPJ nº 50.452.436/0001-90, Número de Registro (NIRE) 28200831970.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 26/04/2023

Ato constitutivo: 28200831970

Aracaju, 01/01/2025

ARISTOTELINA BATISTA DE JESUS ANDRADE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

MARCELO TELLES DA CRUZ
Administrador, Sócio



DIÁRIO					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/02/2025	888	2.3.50.200.01	1.1.10.200.1	TRANSPORTE	1.351,02
01/02/2025	946	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	6.648,98
01/02/2025	947		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSENSO PROJETOS E SERVICOS LTDA. NF Nº202500000000003 N/ DATA.	5.950,00
01/02/2025	948	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO NF Nº202500000000004 N/ DATA.	58.102,79
01/02/2025	949	1.1.30.801.6		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO NF Nº202500000000004 N/ DATA.	55.197,65
01/02/2025	950	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR 02/2025	2.905,14
01/02/2025	951	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	02/2025	2.905,14
				VALOR A RECOLHER 02/2025	2.905,14
				TOTAL DO DIA	135.965,86
02/02/2025	889	3.2.20.400.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO REF. DESO 01/2025 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/ DATA.	247,78
02/02/2025	890	3.2.20.401.023	1.1.10.200.1	PAGAMENTO REF. CLARO S.A. CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/ DATA.	185,51
02/02/2025	891	3.2.20.400.003	1.1.10.200.1	PAGAMENTO REF. VIVO CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/ DATA.	120,00
				TOTAL DO DIA	553,29
02/02/2025	892	3.2.20.400.005	1.1.10.200.1	PAGAMENTO REF. JUNTO SEGUROS S. A. CONF. DOC. Nº24012737 N/ DATA.	662,07
				TOTAL DO DIA	662,07
02/02/2025	907	3.2.20.401.021	1.1.10.200.2	PAGAMENTO REF. BAR DO BUDA CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/ DATA.	58,30
				TOTAL DO DIA	58,30
02/02/2025	893	2.3.50.200.01	1.1.10.200.1	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	500,00
				TOTAL DO DIA	500,00
02/02/2025	894	2.1.50.200.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO Tributos federais 01/2025 N/ DATA.	166,98
				TOTAL DO DIA	166,98
02/02/2025	895	3.2.20.400.008	1.1.10.200.1	PAGAMENTO REF. ASSISTÊNCIA CONTABIL - PRIME SOLUÇÕES CONTÁBEIS CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/ DATA.	570,00
02/02/2025	896	3.2.20.300.7	1.1.10.200.1	PAGAMENTO REF. ANOT. RESP. TECNICA-ART/SE CONF. DOC. Nº8203466152 N/ DATA.	271,47
				TOTAL DO DIA	841,47
02/02/2025	897	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO REF. CONSENSO PROJETOS E SERVICOS LTDA. CONF. NF Nº 202500000000003 N/ DATA.	5.950,00
				TOTAL DO DIA	5.950,00
02/02/2025	898	2.1.40.101.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO REF. SIMPLESN 01/2025 N/ DATA.	1.637,22
				TOTAL DO DIA	1.637,22
02/02/2025	899	2.3.50.200.01	1.1.10.200.1	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	500,00
02/02/2025	900	3.2.20.300.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA REF. JUCESE N/ DATA.	116,92
				TOTAL DO DIA	616,92
24/02/2025	901	3.2.20.300.8		PAGAMENTO REF. TLF 2025 PC. UNICA INSCRIÇÃO 143352-4 N/ DATA.	745,32
24/02/2025	902		1.1.10.200.1	PAGAMENTO REF. TLF 2025 PC. UNICA INSCRIÇÃO 143352-4 N/ DATA.	689,43
24/02/2025	903		4.1.30.100.3	DESCONTO OBTIDO REF. TLF 2025 PC. UNICA INSCRIÇÃO 143352-4 N/ DATA.	55,89
24/02/2025	904	3.2.20.300.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA REF. JUCESE N/ DATA.	415,49
				TOTAL DO DIA	1.906,13
02/02/2025	905	2.3.50.200.01	1.1.10.200.1	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	500,00
28/02/2025	906	2.3.50.200.01	1.1.10.200.1	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	5.000,00
28/02/2025	929	1.1.10.300.2	4.1.30.100.1	VL. REF. RENDIMENTO BRUTO N/ DATA.	4.838,39
02/02/2025	930	3.2.20.500.09	1.1.10.300.2	PAGAMENTO REF. IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA.	504,03
28/02/2025	942	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 02/2025	4.838,39
28/02/2025	965	3.2.20.401.010	1.2.30.700.2	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	1.519,00
02/02/2025	969	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2025	14.852,58
				TRANSPORTE	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/02/2025	970	2.1.50.100.2	2.1.50.200.4	TRANSPORTE	14.852,58
				INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	166,98
				TOTAL DO DIA	15.019,56
				TOTAL DO MÊS	163.877,80
01/03/2025	952	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POXIM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII NF Nº20250000000008 N/ DATA.	18.500,00
01/03/2025	953		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO NF Nº20250000000007 N/ DATA.	58.102,79
01/03/2025	954	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO NF Nº20250000000007 N/ DATA.	55.197,65
01/03/2025	955	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	03/2025	2.905,14
01/03/2025	956	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER 03/2025	2.905,14
01/03/2025	957	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR 03/2025	2.905,14
01/03/2025	958	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSENSO PROJETOS E SERVICOS LTDA. NF Nº202500000000006 N/ DATA.	1.020,00
01/03/2025	959		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPACTO CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA NF Nº202500000000005 N/ DATA.	20.000,00
01/03/2025	960	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPACTO CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA NF Nº202500000000005 N/ DATA.	19.254,00
01/03/2025	961	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	03/2025	746,00
01/03/2025	962	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER 03/2025	746,00
01/03/2025	963	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR 03/2025	746,00
				TOTAL DO DIA	183.027,86
01/03/2025	909	3.2.20.400.008	1.1.10.200.1	PAGAMENTO REF. ASSISTÊNCIA CONTABIL - PRIME SOLUÇÕES CONTÁBEIS CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/ DATA.	1.330,00
				TOTAL DO DIA	1.330,00
10/03/2025	933	2.1.50.100.2	1.1.10.200.2	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.686,14
				TOTAL DO DIA	2.686,14
11/03/2025	910	2.3.50.200.01	1.1.10.200.1	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	500,00
				TOTAL DO DIA	500,00
11/03/2025	911	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO REF. CONSENSO PROJETOS E SERVICOS LTDA. CONF. NF Nº 202500000000006 N/ DATA.	1.020,00
				TOTAL DO DIA	1.020,00
15/03/2025	912	2.1.50.200.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO Tributos federais 02/2025 N/ DATA.	166,98
				TOTAL DO DIA	166,98
15/03/2025	913	2.1.40.101.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO REF. SIMPLESN 02/2025 N/ DATA.	4.838,39
				TOTAL DO DIA	4.838,39
15/03/2025	914	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO REF. IMPACTO CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA CONF. NF Nº 202500000000005 N/ DATA.	19.254,00
15/03/2025	921	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO REF. COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO CONF. NF Nº 202500000000007 N/ DATA.	55.197,65
				TOTAL DO DIA	74.451,65
20/03/2025	915	3.2.20.400.001	1.1.10.200.1	PAGAMENTO REF. ENERGISA CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/ DATA.	93,66
				TOTAL DO DIA	93,66
21/03/2025	916	2.3.50.200.01	1.1.10.200.1	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	500,00
21/03/2025	918	2.3.50.200.01	1.1.10.200.1	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	8.648,98
21/03/2025	922	2.3.50.200.02	1.1.10.200.2	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - TATIANA LOPES BENTO N/ DATA.	6.313,86
21/03/2025	923	3.2.20.401.024	1.1.10.200.2	PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERAS CONF. RELATÓRIO FINANCEIRO N/ DATA.	5.000,00
21/03/2025	926	3.2.20.500.8	1.1.10.200.2	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA N/ DATA.	5,00
				TOTAL DO DIA	20.467,84
				TRANSPORTE	

20.467,84


Marcelo Teles

MTPROJ ENGENHARIA LTDA

CREA 12.334/SE

Continua

DIÁRIO					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
24/03/2025	924	3.2.20.401.021	1.1.10.200.2	PAGAMENTO REF. ALIMENTAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO N/ DATA.	55,00
				TOTAL DO DIA	55,00
27/03/2025	925	3.2.20.500.8	1.1.10.200.2	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA N/ DATA.	75,00
				TOTAL DO DIA	75,00
27/03/2025	917	2.1.50.100.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.351,02
				TOTAL DO DIA	1.351,02
28/03/2025	919	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO REF. POXIM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII CONF. NF Nº 202500000000008 N/ DATA.	18.500,00
				TOTAL DO DIA	18.500,00
29/03/2025	920	2.3.50.200.01	1.1.10.200.1	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	500,00
				TOTAL DO DIA	500,00
31/03/2025	931	1.1.10.300.2	4.1.30.100.1	VL. REF. RENDIMENTO BRUTO N/ DATA.	2.419,39
31/03/2025	932	3.2.20.500.09	1.1.10.300.2	PAGAMENTO REF. IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA.	421,36
31/03/2025	943	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2025	7.355,34
31/03/2025	966	3.2.20.401.010	1.2.30.700.2	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	33,33
31/03/2025	971	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2025	4.554,00
31/03/2025	972	2.1.50.100.2	2.1.50.200.4	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2025	15,90
31/03/2025	973	2.1.50.100.2	2.1.50.200.4	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	500,94
				TOTAL DO DIA	15.300,26
				TOTAL DO MÊS	324.363,80
01/04/2025	1046	2.3.50.200.01	1.1.10.200.1	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	8.648,98
01/04/2025	1053	2.1.50.100.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.351,02
01/04/2025	1077	2.3.50.200.01	1.1.10.200.2	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	5.000,00
01/04/2025	1087	3.2.20.500.8	1.1.10.200.2	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA N/ DATA.	8,50
01/04/2025	1135		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO NF Nº202500000000009 N/ DATA.	95.800,00
01/04/2025	1136	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO NF Nº202500000000009 N/ DATA.	91.010,00
01/04/2025	1137	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR 04/2025	4.790,00
01/04/2025	1138	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER 04/2025	4.790,00
01/04/2025	1139	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	04/2025	4.790,00
01/04/2025	1140	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSENSO PROJETOS E SERVICOS LTDA. NF Nº202500000000010 N/ DATA.	7.500,00
01/04/2025	1141		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPACTO CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA NF Nº202500000000011 N/ DATA.	4.000,00
01/04/2025	1142	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPACTO CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA NF Nº202500000000011 N/ DATA.	3.867,60
01/04/2025	1143	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR 04/2025	132,40
01/04/2025	1144	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	04/2025	132,40
01/04/2025	1145	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER 04/2025	132,40
01/04/2025	1146		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO NF Nº202500000000012 N/ DATA.	58.102,79
01/04/2025	1147	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO NF Nº202500000000012 N/ DATA.	55.197,65
01/04/2025	1148	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER 04/2025	2.905,14
01/04/2025	1149	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR 04/2025	2.905,14
01/04/2025	1150	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	04/2025	2.905,14
				TOTAL DO DIA	353.969,16
01/04/2025	1044	2.3.50.200.02	1.1.10.200.1	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	313,86
01/04/2025	1045	2.3.50.200.01	1.1.10.200.1	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	500,00
02/04/2025	1054	2.1.50.100.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.351,02
02/04/2025	1078	2.3.50.200.01	1.1.10.200.2	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	5.000,00
				TRANSPORTE	8.500,00



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/04/2025	1088	3.2.20.500.8	1.1.10.200.2	TRANSPORTE	8.500,00
				PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA N/ DATA.	8,50
				TOTAL DO DIA	8.508,50
03/04/2025	1043	3.2.20.300.7	1.1.10.200.1	PAGAMENTO REF. ANOT. RESP. TECNICA-ART/SE CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/ DATA.	271,47
03/04/2025	1079	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO REF. COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO CONF. NF Nº 202500000000004 N/ DATA.	55.197,65
				TOTAL DO DIA	55.469,12
04/04/2025	1080	2.3.50.200.01	1.1.10.200.2	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	5.000,00
04/04/2025	1089	3.2.20.500.8	1.1.10.200.2	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA N/ DATA.	8,50
				TOTAL DO DIA	5.008,50
11/04/2025	1047	2.1.50.200.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO Tributos federais 03/2025 N/ DATA.	516,84
				TOTAL DO DIA	516,84
14/04/2025	1039	3.2.20.400.008	1.1.10.200.1	PAGAMENTO REF. PRIME SOLUÇÕES CONTÁBEIS CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/ DATA.	570,00
14/04/2025	1040	2.3.50.200.01	1.1.10.200.1	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	500,00
14/04/2025	1041	3.2.20.400.008	1.1.10.200.1	PAGAMENTO REF. PRIME SOLUÇÕES CONTÁBEIS CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/ DATA.	570,00
				TOTAL DO DIA	1.640,00
14/04/2025	1038	3.2.20.300.7	1.1.10.200.1	PAGAMENTO REF. ANOT. RESP. TECNICA-ART/SE CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/ DATA.	103,03
14/04/2025	1048	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO REF. CONSENSO PROJETOS E SERVICOS LTDA. CONF. NF Nº 202500000000010 N/ DATA.	7.500,00
14/04/2025	1082	3.2.20.401.024	1.1.10.200.2	PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS N/ DATA.	10.000,00
14/04/2025	1083	2.3.50.200.01	1.1.10.200.2	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	8.000,00
16/04/2025	1090	3.2.20.500.8	1.1.10.200.2	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA N/ DATA.	5,00
16/04/2025	1091	3.2.20.500.8	1.1.10.200.2	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA N/ DATA.	8,50
16/04/2025	1183	2.1.40.101.5	1.1.10.200.2	PAGAMENTO REF. SIMPLESN 03/2025 N/ DATA.	7.355,34
				TOTAL DO DIA	32.971,87
17/04/2025	1092	3.2.20.401.021	1.1.10.200.2	PAGAMENTO REF. ALIMENTAÇÃO CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/ DATA.	6,99
17/04/2025	1093	3.2.20.401.021	1.1.10.200.2	PAGAMENTO REF. ALIMENTAÇÃO CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/ DATA.	4,90
22/04/2025	1094	3.2.20.401.021	1.1.10.200.2	PAGAMENTO REF. ALIMENTAÇÃO CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/ DATA.	14,00
22/04/2025	1095	3.2.20.401.021	1.1.10.200.2	PAGAMENTO REF. ALIMENTAÇÃO CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/ DATA.	71,19
				TOTAL DO DIA	97,08
25/04/2025	1084	2.3.50.200.01	1.1.10.200.2	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	5.000,00
25/04/2025	1085	2.3.50.200.02	1.1.10.200.2	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	9.000,00
25/04/2025	1096	3.2.20.500.8	1.1.10.200.2	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA N/ DATA.	75,00
25/04/2025	1097	3.2.20.500.8	1.1.10.200.2	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA N/ DATA.	8,50
25/04/2025	1098	3.2.20.500.8	1.1.10.200.2	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA N/ DATA.	8,50
				TOTAL DO DIA	14.092,00
26/04/2025	1057	2.1.50.100.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.000,00
				TOTAL DO DIA	1.000,00
27/04/2025	1034	2.3.50.200.01	1.1.10.200.1	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	633,08
30/04/2025	1049	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO REF. IMPACTO CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA CONF. NF Nº 202500000000011 N/ DATA.	3.867,60
30/04/2025	1058	2.1.50.100.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO Empregador Mensal	366,92
30/04/2025	1086	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO REF. COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO CONF. NF Nº 202500000000009 N/ DATA.	11.010,00
30/04/2025	1118	1.1.10.300.2	4.1.30.100.1	VL. REF. RENDIMENTO BRUTO N/ DATA.	2.683,99
30/04/2025	1119	3.2.20.500.09	1.1.10.300.2	PAGAMENTO REF. IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA.	536,77
30/04/2025	1125	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2025	1.554,00
30/04/2025	1126	2.1.50.100.2	2.1.50.200.4	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2025	1.030,90
				TRANSPORTE	103.668,13



Continua

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	103.668,13
30/04/2025	1127	2.1.50.100.2	2.1.50.200.4	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	500,94
30/04/2025	1132	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2025	11.748,71
30/04/2025	1179	3.2.20.401.010	1.2.30.700.2	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	33,33
				TOTAL DO DIA	115.951,11
				TOTAL DO MÊS	589.224,18
05/2025	1151	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSENSO PROJETOS E SERVICOS LTDA. NF Nº202500000000016 N/ DATA.	7.500,00
05/2025	1152		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO NF Nº202500000000015 N/ DATA.	79.231,08
05/2025	1153	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO NF Nº202500000000015 N/ DATA.	75.269,53
05/2025	1154	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	05/2025	3.961,55
05/2025	1155	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER 05/2025	3.961,55
01/05/2025	1156	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR 05/2025	3.961,55
05/2025	1157	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA NF Nº202500000000014 N/ DATA.	25.000,00
05/2025	1158		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSORCIO CELI NF Nº202500000000013 N/ DATA.	2.400,00
05/2025	1159	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSORCIO CELI NF Nº202500000000013 N/ DATA.	2.280,00
05/2025	1160	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	05/2025	120,00
05/2025	1161	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER 05/2025	120,00
01/05/2025	1162	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR 05/2025	120,00
				TOTAL DO DIA	203.925,26
02/05/2025	1099	2.3.50.200.01	1.1.10.200.2	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	50.000,00
05/2025	1100	3.2.20.500.8	1.1.10.200.2	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA N/ DATA.	8,50
				TOTAL DO DIA	50.008,50
05/2025	1032	3.2.20.300.7	1.1.10.200.1	PAGAMENTO REF. ANOT. RESP. TECNICA-ART/SE CONF. DOC. Nº8203554556 N/ DATA.	103,03
05/2025	1033	3.2.20.300.7	1.1.10.200.1	PAGAMENTO REF. ANOT. RESP. TECNICA-ART/SE CONF. DOC. Nº8203554115 N/ DATA.	271,47
				TOTAL DO DIA	374,50
09/05/2025	1031	2.3.50.200.01	1.1.10.200.1	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	500,00
				TOTAL DO DIA	500,00
05/2025	1052	2.1.50.200.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO Tributos federais 04/2025 N/ DATA.	516,84
				TOTAL DO DIA	516,84
05/2025	1101	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO REF. COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO CONF. NF Nº 202500000000012 N/ DATA.	55.197,65
				TOTAL DO DIA	55.197,65
17/05/2025	1050	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO REF. CONSORCIO CELI CONF. NF Nº 202500000000013 N/ DATA.	2.280,00
19/05/2025	1056	2.1.40.101.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO REF. SIMPLESN 04/2025 N/ DATA.	11.748,71
				TOTAL DO DIA	14.028,71
21/05/2025	1027	2.3.50.200.01	1.1.10.200.1	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	500,00
				TOTAL DO DIA	500,00
05/2025	1026	3.2.20.300.7	1.1.10.200.1	PAGAMENTO REF. ANOT. RESP. TECNICA-ART/SE CONF. DOC. Nº8203586060 N/ DATA.	103,03
				TOTAL DO DIA	103,03
24/05/2025	1025	2.3.50.200.02	1.1.10.200.1	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	2.313,86
05/2025	1055	2.1.50.100.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.686,14
				TOTAL DO DIA	5.000,00
05/2025	1024	2.3.50.200.01	1.1.10.200.1	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	500,00
				TRANSPORTE	500,00



Continua

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	500,00
26/05/2025	1102	3.2.20.500.8	1.1.10.200.2	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA N/ DATA.	75,00
27/05/2025	1103	2.3.50.200.02	1.1.10.200.2	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	6.297,96
27/05/2025	1104	3.2.20.500.8	1.1.10.200.2	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA N/ DATA.	8,50
				TOTAL DO DIA	6.881,46
27/05/2025	1051	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO REF. CONSENSO PROJETOS E SERVICOS LTDA. CONF. NF Nº 202500000000016 N/ DATA.	7.500,00
				TOTAL DO DIA	7.500,00
27/05/2025	1105	1.1.10.300.2	1.1.10.200.2	VL. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA.	30.000,00
28/05/2025	1128	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2025	4.554,00
30/05/2025	1129	2.1.50.100.2	2.1.50.200.4	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	500,94
				TOTAL DO DIA	35.054,94
31/05/2025	1120	1.1.10.300.2	4.1.30.100.1	VL. REF. RENDIMENTO BRUTO N/ DATA.	2.919,08
31/05/2025	1121	3.2.20.500.09	1.1.10.300.2	PAGAMENTO REF. IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA.	583,81
31/05/2025	1133	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2025	9.219,63
31/05/2025	1180	3.2.20.401.010	1.2.30.700.2	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	33,33
				TOTAL DO DIA	12.755,85
				TOTAL DO MÊS	392.346,74
01/06/2025	1163		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSORCIO CELI NF Nº202500000000017 N/ DATA.	5.600,00
01/06/2025	1164	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSORCIO CELI NF Nº202500000000017 N/ DATA.	5.320,00
01/06/2025	1165	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR 06/2025	280,00
01/06/2025	1166	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER 06/2025	280,00
01/06/2025	1167	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	06/2025	280,00
01/06/2025	1168	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA NF Nº202500000000018 N/ DATA.	7.000,00
01/06/2025	1169		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPACTO CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA NF Nº202500000000019 N/ DATA.	6.100,00
01/06/2025	1170	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPACTO CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA NF Nº202500000000019 N/ DATA.	5.891,38
01/06/2025	1171	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	06/2025	208,62
01/06/2025	1172	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER 06/2025	208,62
01/06/2025	1173	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR 06/2025	208,62
01/06/2025	1174		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO NF Nº202500000000020 N/ DATA.	63.739,88
01/06/2025	1175	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO NF Nº202500000000020 N/ DATA.	60.552,89
01/06/2025	1176	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	06/2025	3.186,99
01/06/2025	1177	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER 06/2025	3.186,99
01/06/2025	1178	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR 06/2025	3.186,99
				TOTAL DO DIA	165.230,98
01/06/2025	1106	2.3.50.200.01	1.1.10.200.2	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	1.000,00
01/06/2025	1107	3.2.20.500.8	1.1.10.200.2	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA N/ DATA.	8,50
02/06/2025	1108	2.3.50.200.01	1.1.10.200.2	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	30.000,00
02/06/2025	1109	3.2.20.500.8	1.1.10.200.2	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA N/ DATA.	8,50
				TOTAL DO DIA	31.017,00
02/06/2025	1059	2.3.50.200.01	1.1.10.200.1	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	500,00
				TOTAL DO DIA	500,00
02/06/2025	1060	3.2.20.400.008	1.1.10.200.1	PAGAMENTO REF. PRIME SOLUÇÕES CONTABEIS CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/ DATA.	570,00
				TOTAL DO DIA	570,00
				TRANSPORTE	



Continua

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/06/2025	1061	2.3.50.200.01	1.1.10.200.1	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	500,00
				TOTAL DO DIA	500,00
11/06/2025	1110	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO REF. COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	75.269,53
11/06/2025	1111	1.1.10.300.2	1.1.10.200.2	CONF. NF Nº 202500000000015 N/ DATA.	100.000,00
				VL. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA.	175.269,53
				TOTAL DO DIA	175.269,53
14/06/2025	1071	2.1.40.101.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO REF. SIMPLESN 05/2025 N/ DATA.	9.219,63
16/06/2025	1072	2.1.50.200.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO Tributos federais 05/2025 N/ DATA.	500,94
				TOTAL DO DIA	9.720,57
16/06/2025	1064	2.3.50.200.01	1.1.10.200.1	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	1.000,00
				TOTAL DO DIA	1.000,00
17/06/2025	1073	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO REF. CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA	7.000,00
				CONF. NF Nº 202500000000018 N/ DATA.	7.000,00
				TOTAL DO DIA	7.000,00
16/06/2025	1112	3.2.20.401.025	1.1.10.200.2	PAGAMENTO REF. POSTO TYRESOLES G. CONF. NFC-e Nº4926 N/ DATA.	221,56
				TOTAL DO DIA	221,56
16/06/2025	1067	2.3.50.200.01	1.1.10.200.1	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	500,00
20/06/2025	1074	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO REF. CONSORCIO CELI CONF. NF Nº 202500000000017 N/ DATA.	5.320,00
				TOTAL DO DIA	5.820,00
20/06/2025	1115	3.2.20.500.8	1.1.10.200.2	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA N/ DATA.	75,00
				TOTAL DO DIA	75,00
24/06/2025	1068	2.3.50.200.01	1.1.10.200.1	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	500,00
26/06/2025	1182	2.1.50.100.2	1.1.10.200.2	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.702,04
				TOTAL DO DIA	3.202,04
27/06/2025	1113	3.2.20.401.021	1.1.10.200.2	PAGAMENTO REF. ALIMENTAÇÃO CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/ DATA.	12,00
				TOTAL DO DIA	12,00
29/06/2025	1070	2.3.50.200.01	1.1.10.200.1	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	8.648,98
30/06/2025	1075	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO REF. CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA	25.000,00
				CONF. NF Nº 202500000000014 N/ DATA.	1.351,02
30/06/2025	1076	2.1.50.100.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO Empregador Mensal	84,00
30/06/2025	1114	3.2.20.401.021	1.1.10.200.2	PAGAMENTO REF. ALIMENTAÇÃO CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/ DATA.	10.000,00
30/06/2025	1116	2.3.50.200.02	1.1.10.200.2	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	8,50
30/06/2025	1117	3.2.20.500.8	1.1.10.200.2	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA N/ DATA.	3.789,80
30/06/2025	1122	1.1.10.300.2	4.1.30.100.1	VL. REF. RENDIMENTO BRUTO N/ DATA.	730,53
30/06/2025	1123	3.2.20.500.09	1.1.10.300.2	PAGAMENTO REF. IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA.	226,90
30/06/2025	1124	3.2.20.500.11	1.1.10.300.2	PAGAMENTO REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA.	4.554,00
30/06/2025	1130	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2025	500,94
30/06/2025	1131	2.1.50.100.2	2.1.50.200.4	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	6.168,99
30/06/2025	1134	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2025	33,33
30/06/2025	1181	3.2.20.401.010	1.2.30.700.2	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	61.096,99
				TOTAL DO DIA	61.096,99
				TOTAL DO MÊS	461.235,67
01/07/2025	1232	2.3.50.200.01	1.1.10.200.2	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	18.648,98
01/07/2025	1233	3.2.20.500.8	1.1.10.200.2	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA N/ DATA.	8,50
01/07/2025	1263	2.1.50.100.2	1.1.10.200.2	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.351,02
01/07/2025	1279		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	63.739,88
				DESO NF Nº202500000000021 N/ DATA.	83.748,38
				TRANSPORTE	



Continua

DIÁRIO					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/07/2025	1280	1.1.20.100.1		TRANSPORTE	83.748,38
01/07/2025	1281	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO NF Nº202500000000021 N/ DATA.	60.552,89
01/07/2025	1282	1.1.30.801.6		VALOR A RECOLHER 07/2025	3.186,99
01/07/2025	1283	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	VALOR A RECUPERAR 07/2025	3.186,99
				07/2025	3.186,99
				TOTAL DO DIA	153.862,24
01/07/2025	1211	3.2.20.400.008	1.1.10.200.1	PAGAMENTO REF. PRIME SOLUÇÕES CONTABEIS CONF. BOLETO N/ DATA.	570,00
03/07/2025	1212	3.2.20.300.7	1.1.10.200.1	PAGAMENTO REF. CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO C/ATESTADO CONF. Nº8203640646-7 N/ DATA.	104,05
03/07/2025	1213	2.3.50.200.01	1.1.10.200.1	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	20.000,00
				TOTAL DO DIA	20.674,05
04/07/2025	1214	2.3.50.200.01	1.1.10.200.1	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	500,00
				TOTAL DO DIA	500,00
04/07/2025	1234	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO REF. COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO CONF. NF Nº 202500000000020 N/ DATA.	60.552,89
				TOTAL DO DIA	60.552,89
12/07/2025	1215	2.3.50.200.01	1.1.10.200.1	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	500,00
				TOTAL DO DIA	500,00
13/07/2025	1196	2.1.50.200.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO Tributos federais 06/2025 N/ DATA.	500,94
				TOTAL DO DIA	500,94
13/07/2025	1198	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO REF. IMPACTO CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA CONF. NF Nº 202500000000019 N/ DATA.	5.891,38
13/07/2025	1235	1.1.10.300.2	1.1.10.200.2	VL. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA.	50.000,00
				TOTAL DO DIA	55.891,38
13/07/2025	1227	2.1.40.101.5	1.1.10.200.2	PAGAMENTO REF. SIMPLESN 06/2025 N/ DATA.	6.168,99
13/07/2025	1236	2.3.50.200.02	1.1.10.200.2	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	5.297,96
17/07/2025	1237	3.2.20.500.8	1.1.10.200.2	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA N/ DATA.	5,00
17/07/2025	1238	3.2.20.401.021	1.1.10.200.2	PAGAMENTO REF. ALIMENTAÇÃO CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/ DATA.	41,32
17/07/2025	1264	2.1.50.100.2	1.1.10.200.2	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.702,04
				TOTAL DO DIA	14.215,31
17/07/2025	1216	2.3.50.200.01	1.1.10.200.1	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	500,00
				TOTAL DO DIA	500,00
24/07/2025	1217	2.3.50.200.01	1.1.10.200.1	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	600,00
25/07/2025	1239	3.2.20.500.8	1.1.10.200.2	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA N/ DATA.	75,00
				TOTAL DO DIA	675,00
27/07/2025	1240	2.3.50.200.02	1.1.10.200.2	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	9.000,00
27/07/2025	1241	3.2.20.401.021	1.1.10.200.2	PAGAMENTO REF. ALIMENTAÇÃO CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/ DATA.	65,00
				TOTAL DO DIA	9.065,00
27/07/2025	1256	1.1.10.300.2	4.1.30.100.1	VL. REF. RENDIMENTO BRUTO N/ DATA.	5.261,78
				TOTAL DO DIA	5.261,78
28/07/2025	1254	3.2.20.500.09	1.1.10.300.2	PAGAMENTO REF. IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA.	299,98
31/07/2025	1255	3.2.20.500.11	1.1.10.300.2	PAGAMENTO REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA.	146,11
31/07/2025	1268	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2025	1.554,00
31/07/2025	1269	2.1.50.100.2	2.1.50.200.4	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	500,94
31/07/2025	1276	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2025	4.718,46
				TRANSPORTE	10.219,49

MTPROJ ENGENHARIA LTDA

Marcelo Telles

MTPROJ ENGENHARIA LTDA

CREA 12.334/SE

DIÁRIO					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/07/2025	1295	3.2.20.401.010	1.2.30.700.2	TRANSPORTE	10.219,49
				DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	33,33
				TOTAL DO DIA	10.252,82
				TOTAL DO MÊS	332.451,41
01/08/2025	1218	3.2.20.300.7	1.1.10.200.1	PAGAMENTO REF. ANOT. RESP. TECNICA-ART CONF. DOC. Nº8203722362-5 N/ DATA.	103,03
01/08/2025	1219	2.3.50.200.01	1.1.10.200.1	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	500,00
01/08/2025	1284	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POXIM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII NF Nº20250000000023 N/ DATA.	12.300,00
01/08/2025	1285		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO NF Nº20250000000022 N/ DATA.	63.739,88
01/08/2025	1286	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO NF Nº20250000000022 N/ DATA.	60.552,89
01/08/2025	1287	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	08/2025	3.186,99
01/08/2025	1288	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER 08/2025	3.186,99
01/08/2025	1289	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR 08/2025	3.186,99
				TOTAL DO DIA	146.756,77
02/08/2025	1220	3.2.20.400.008	1.1.10.200.1	PAGAMENTO REF. PRIME SOLUÇÕES CONTABEIS CONF. BOLETO N/ DATA.	570,00
				TOTAL DO DIA	570,00
10/08/2025	1221	2.3.50.200.01	1.1.10.200.1	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	500,00
				TOTAL DO DIA	500,00
13/08/2025	1244	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO REF. COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO CONF. NF Nº 20250000000021 N/ DATA.	60.552,89
				TOTAL DO DIA	60.552,89
14/08/2025	1230	2.3.50.200.01	1.1.10.200.2	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	8.648,98
15/08/2025	1245	1.1.10.300.2	1.1.10.200.2	VL. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA.	30.000,00
15/08/2025	1246	3.2.20.500.8	1.1.10.200.2	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA N/ DATA.	8,50
15/08/2025	1265	2.1.50.100.2	1.1.10.200.2	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.351,02
				TOTAL DO DIA	40.008,50
16/08/2025	1228	2.1.40.101.5	1.1.10.200.2	PAGAMENTO REF. SIMPLESN 07/2025 N/ DATA.	4.718,46
16/08/2025	1229	2.1.50.200.4	1.1.10.200.2	PAGAMENTO Tributos federais 07/2025 N/ DATA.	500,94
				TOTAL DO DIA	5.219,40
17/08/2025	1222	3.2.20.300.7	1.1.10.200.1	PAGAMENTO REF. ANOT. RESP. TECNICA-ART CONF. DOC. Nº8203685632-2 N/ DATA.	103,03
17/08/2025	1223	2.3.50.200.01	1.1.10.200.1	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	500,00
				TOTAL DO DIA	603,03
18/08/2025	1224	2.3.50.200.01	1.1.10.200.1	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	500,00
19/08/2025	1242	2.3.50.200.02	1.1.10.200.2	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	7.297,96
25/08/2025	1247	3.2.20.500.8	1.1.10.200.2	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA N/ DATA.	75,00
25/08/2025	1248	3.2.20.500.8	1.1.10.200.2	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA N/ DATA.	8,50
25/08/2025	1266	2.1.50.100.2	1.1.10.200.2	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.702,04
				TOTAL DO DIA	10.583,50
26/08/2025	1199	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO REF. POXIM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII CONF. NF Nº 20250000000023 N/ DATA.	12.300,00
				TOTAL DO DIA	12.300,00
27/08/2025	1270	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2025	096,00
30/08/2025	1271	2.1.50.100.2	2.1.50.200.4	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	533,96
				TOTAL DO DIA	3.369,96
31/08/2025	1257	3.2.20.500.09	1.1.10.300.2	PAGAMENTO REF. IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA.	096,00
31/08/2025	1258	3.2.20.500.11	1.1.10.300.2	PAGAMENTO REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA.	533,96
31/08/2025	1259	1.1.10.300.2	4.1.30.100.1	VL. REF. RENDIMENTO BRUTO N/ DATA.	3.288,18
				TRANSPORTE	6.288,47



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/08/2025	1274	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	TRANSPORTE	6.288,47
31/08/2025	1275	2.1.50.100.2	2.1.50.200.4	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2025	1.518,00
31/08/2025	1277	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	166,98
31/08/2025	1296	3.2.20.401.010	1.2.30.700.2	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2025	6.103,93
				DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	33,33
				TOTAL DO DIA	14.110,71
				TOTAL DO MÊS	294.574,76
01/09/2025	1201	2.3.50.200.01	1.1.10.200.1	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	700,00
01/09/2025	1290		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO NF Nº202500000000024 N/ DATA.	63.739,88
01/09/2025	1291	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO NF Nº202500000000024 N/ DATA.	60.552,89
01/09/2025	1292	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER 09/2025	3.186,99
01/09/2025	1293	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR 09/2025	3.186,99
01/09/2025	1294	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	09/2025	3.186,99
				TOTAL DO DIA	134.553,74
05/09/2025	1202	3.2.20.400.008	1.1.10.200.1	PAGAMENTO REF. PRIME SOLUÇÕES CONTABEIS CONF. BOLETO N/ DATA.	570,00
05/09/2025	1203	2.3.50.200.01	1.1.10.200.1	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	500,00
				TOTAL DO DIA	1.070,00
05/09/2025	1249	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO REF. COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO CONF. NF Nº 202500000000022 N/ DATA.	60.552,89
				TOTAL DO DIA	60.552,89
09/09/2025	1200	2.1.50.200.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO Tributos federais 08/2025 N/ DATA.	500,94
09/09/2025	1204	3.2.20.300.7	1.1.10.200.1	PAGAMENTO REF. ANOT. RESP. TECNICA-ART CONF. DOC. Nº8203743256-9 N/ DATA.	103,03
				TOTAL DO DIA	603,97
10/09/2025	1253	1.1.10.300.2	1.1.10.200.2	VL. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA.	35.000,00
				TOTAL DO DIA	35.000,00
11/09/2025	1205	2.3.50.200.01	1.1.10.200.1	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	1.000,00
				TOTAL DO DIA	1.000,00
11/09/2025	1206	3.2.20.300.7	1.1.10.200.1	PAGAMENTO REF. ANOT. RESP. TECNICA-ART CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/ DATA.	103,03
				TOTAL DO DIA	103,03
13/09/2025	1207	3.2.20.300.7	1.1.10.200.1	PAGAMENTO REF. ANOT. RESP. TECNICA-ART CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/ DATA.	103,03
				TOTAL DO DIA	103,03
19/09/2025	1195	2.1.40.101.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO REF. SIMPLESN 08/2025 N/ DATA.	6.103,93
19/09/2025	1208	2.3.50.200.01	1.1.10.200.1	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	1.000,00
				TOTAL DO DIA	7.103,93
19/09/2025	1250	3.2.20.500.8	1.1.10.200.2	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA N/ DATA.	75,00
				TOTAL DO DIA	75,00
20/09/2025	1209	2.3.50.200.01	1.1.10.200.1	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	1.500,00
24/09/2025	1243	2.3.50.200.02	1.1.10.200.2	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	8.297,96
26/09/2025	1251	3.2.20.500.8	1.1.10.200.2	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA N/ DATA.	8,50
26/09/2025	1267	2.1.50.100.2	1.1.10.200.2	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.762,04
				TOTAL DO DIA	12.568,50
29/09/2025	1231	2.3.50.200.01	1.1.10.200.2	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	15.000,00
				TOTAL DO DIA	12.000,00
30/09/2025	1210	2.3.50.200.01	1.1.10.200.1	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	1.000,00
				TRANSPORTE	1.000,00



DIÁRIO					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/09/2025	1252	3.2.20.500.8	1.1.10.200.2	TRANSPORTE	1.000,00
				PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA N/ DATA.	8,50
				TOTAL DO DIA	1.008,50
30/09/2025	1260	1.1.10.300.2	4.1.30.100.1	VL. REF. RENDIMENTO BRUTO N/ DATA.	6.044,40
30/09/2025	1261	3.2.20.500.09	1.1.10.300.2	PAGAMENTO REF. IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA.	962,99
30/09/2025	1262	3.2.20.500.11	1.1.10.300.2	PAGAMENTO REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA.	85,65
30/09/2025	1272	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2025	3.036,00
30/09/2025	1273	2.1.50.100.2	2.1.50.200.4	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	333,96
30/09/2025	1278	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2025	4.906,56
30/09/2025	1297	3.2.20.401.010	1.2.30.700.2	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	33,33
				TOTAL DO DIA	15.402,89
				TOTAL DO MÊS	284.085,48
01/10/2025	1323		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO NF Nº202500000000025 N/ DATA.	63.739,88
01/10/2025	1324	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO NF Nº202500000000025 N/ DATA.	60.552,89
01/10/2025	1325	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR 10/2025	3.186,99
01/10/2025	1326	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	10/2025	3.186,99
01/10/2025	1327	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER 10/2025	3.186,99
01/10/2025	1361	3.2.20.400.008	1.1.10.200.1	PAGAMENTO REF. PRIME SOLUÇÕES CONTABEIS CONF. BOLETO N/ DATA.	570,00
01/10/2025	1375	2.3.50.200.01	1.1.10.200.2	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	8.000,00
01/10/2025	1376	3.2.20.500.8	1.1.10.200.2	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA N/ DATA.	8,50
				TOTAL DO DIA	142.432,24
06/10/2025	1377	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO REF. COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO CONF. NF Nº 202500000000024 N/ DATA.	60.552,89
				TOTAL DO DIA	60.552,89
08/10/2025	1371	2.1.50.200.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO Tributos federais 09/2025 N/ DATA.	333,96
09/10/2025	1378	1.1.10.300.2	1.1.10.200.2	VL. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA.	50.000,00
				TOTAL DO DIA	50.333,96
10/10/2025	1363	2.3.50.200.01	1.1.10.200.1	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	500,00
				TOTAL DO DIA	500,00
10/2025	1372	2.1.40.101.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO REF. SIMPLESN 09/2025 N/ DATA.	4.906,56
				TOTAL DO DIA	4.906,56
10/2025	1365	2.3.50.200.01	1.1.10.200.1	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	500,00
				TOTAL DO DIA	500,00
22/10/2025	1379	2.3.50.200.02	1.1.10.200.2	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	8.297,96
22/10/2025	1380	3.2.20.500.8	1.1.10.200.2	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA N/ DATA.	8,50
22/10/2025	1381	3.2.20.500.8	1.1.10.200.2	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA N/ DATA.	75,00
22/10/2025	1433	2.1.50.100.2	1.1.10.200.2	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.702,04
				TOTAL DO DIA	11.083,50
31/10/2025	1320	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2025	4.896,67
31/10/2025	1424	1.1.10.300.2	4.1.30.100.1	VL. REF. RENDIMENTO BRUTO N/ DATA.	7.004,60
31/10/2025	1425	3.2.20.500.11	1.1.10.300.2	PAGAMENTO REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA.	104,46
31/10/2025	1427	3.2.20.500.09	1.1.10.300.2	PAGAMENTO REF. IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA.	1.313,01
31/10/2025	1436	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2025	3.036,00
31/10/2025	1437	2.1.50.100.2	2.1.50.200.4	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	333,96
				TRANSPORTE	16.688,70



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/10/2025	1442	3.2.20.401.010	1.2.30.700.2	TRANSPORTE	16.688,70
				DEPRECIACÃO DO PERÍODO	33,33
				TOTAL DO DIA	16.722,03
				TOTAL DO MÊS	287.031,18
01/11/2025	1328	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POXIM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII NF Nº20250000000026 N/ DATA.	18.300,00
01/11/2025	1329		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO NF Nº20250000000027 N/ DATA.	63.739,88
01/11/2025	1330	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO NF Nº20250000000027 N/ DATA.	60.552,89
01/11/2025	1331	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	11/2025	3.186,99
01/11/2025	1332	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER 11/2025	3.186,99
01/11/2025	1333	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR 11/2025	3.186,99
				TOTAL DO DIA	152.153,74
11/2025	1366	3.2.20.400.008	1.1.10.200.1	PAGAMENTO REF. PRIME SOLUÇÕES CONTA BEIS CONF. BOLETO N/ DATA.	570,00
				TOTAL DO DIA	570,00
01/11/2025	1382	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO REF. COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO CONF. NF Nº 20250000000025 N/ DATA.	60.552,89
				TOTAL DO DIA	60.552,89
11/11/2025	1383	2.3.50.200.01	1.1.10.200.2	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	29.000,00
11/11/2025	1384	3.2.20.500.8	1.1.10.200.2	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA N/ DATA.	8,50
				TOTAL DO DIA	29.008,50
11/2025	1373	2.1.50.200.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO Tributos federais 10/2025 N/ DATA.	333,96
				TOTAL DO DIA	333,96
11/2025	1385	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA.	1.666,55
				TOTAL DO DIA	1.666,55
11/2025	1368	2.3.50.200.01	1.1.10.200.1	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	500,00
				TOTAL DO DIA	500,00
11/2025	1386	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA.	227.213,64
11/2025	1387	2.3.50.200.02	1.1.10.200.2	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	77.297,96
11/2025	1388	3.2.20.500.8	1.1.10.200.2	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA N/ DATA.	8,50
11/2025	1434	2.1.50.100.2	1.1.10.200.2	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.702,04
				TOTAL DO DIA	307.222,14
11/2025	1389	2.3.50.200.02	1.1.10.200.2	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	80.000,00
11/2025	1390	2.1.40.101.5	1.1.10.200.2	PAGAMENTO REF. SIMPLESN 10/2025 N/ DATA.	4.896,67
11/2025	1391	3.2.20.500.8	1.1.10.200.2	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA N/ DATA.	8,50
				TOTAL DO DIA	84.905,17
11/2025	1369	2.3.50.200.01	1.1.10.200.1	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	500,00
11/2025	1392	2.3.50.200.02	1.1.10.200.2	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	80.000,00
11/2025	1393	3.2.20.500.8	1.1.10.200.2	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA N/ DATA.	8,50
				TOTAL DO DIA	80.508,50
11/2025	1370	2.3.50.200.01	1.1.10.200.1	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	500,00
				TOTAL DO DIA	500,00
11/2025	1438	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2025	3.036,00
11/2025	1439	2.1.50.100.2	2.1.50.200.4	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	333,96
				TOTAL DO DIA	3.369,96
30/11/2025	1321	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2025	7.195,53
				TRANSPORTE	

Stamp: MTPROJ ENGENHARIA LTDA, 11/2025, Marcelo Teles, CREA 12.334/SE, 7.195,53

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	7.195,53
30/11/2025	1428	1.1.10.300.2	4.1.30.100.1	VL. REF. RENDIMENTO BRUTO ACUMULADO N/ DATA.	5.119,40
30/11/2025	1429	3.2.20.500.09	1.1.10.300.2	PAGAMENTO REF. IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA.	916,75
30/11/2025	1443	3.2.20.401.010	1.2.30.700.2	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	33,33
				TOTAL DO DIA	13.265,01
				TOTAL DO MÊS	734.556,42
01/12/2025	1334	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POXIM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII NF Nº202500000000028 N/ DATA.	9.440,00
01/12/2025	1335		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPACTO CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA NF Nº202500000000029 N/ DATA.	18.400,00
01/12/2025	1336	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPACTO CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA NF Nº202500000000029 N/ DATA.	17.719,20
01/12/2025	1337	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR 12/2025	680,80
01/12/2025	1338	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER 12/2025	680,80
01/12/2025	1339	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	12/2025	680,80
01/12/2025	1340		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO NF Nº202500000000030 N/ DATA.	61.254,75
01/12/2025	1341	1.1.20.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO NF Nº202500000000030 N/ DATA.	58.192,01
01/12/2025	1342	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	12/2025	3.062,74
01/12/2025	1343	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER 12/2025	3.062,74
01/12/2025	1344	1.1.30.801.6		VALOR A RECUPERAR 12/2025	3.062,74
01/12/2025	1435	2.1.50.100.2	1.1.10.200.2	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.702,04
				TOTAL DO DIA	178.938,62
01/12/2025	1336	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO REF. POXIM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII CONF. NF Nº 202500000000026 N/ DATA.	18.300,00
				TOTAL DO DIA	18.300,00
04/12/2025	1334	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO REF. COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO CONF. NF Nº 202500000000027 N/ DATA.	60.552,89
				TOTAL DO DIA	60.552,89
05/12/2025	1338	3.2.20.400.008	1.1.10.200.1	PAGAMENTO REF. PRIME SOLUÇÕES CONTABEIS CONF. BOLETO N/ DATA.	1.140,00
05/12/2025	1339	2.3.50.200.01	1.1.10.200.1	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	500,00
				TOTAL DO DIA	1.640,00
10/12/2025	1330	2.3.50.200.01	1.1.10.200.1	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	1.000,00
				TOTAL DO DIA	1.000,00
11/12/2025	1337	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO REF. POXIM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII CONF. NF Nº 202500000000028 N/ DATA.	9.440,00
				TOTAL DO DIA	9.440,00
14/12/2025	1331	2.3.50.200.01	1.1.10.200.1	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	1.000,00
				TOTAL DO DIA	1.000,00
17/12/2025	1335	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO REF. IMPACTO CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA CONF. NF Nº 202500000000029 N/ DATA.	17.719,20
				TOTAL DO DIA	17.719,20
17/12/2025	1334	2.1.50.200.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO Tributos federais 11/2025 N/ DATA.	333,96
18/12/2025	1432	2.1.40.101.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO REF. SIMPLESN 11/2025 N/ DATA.	7.195,53
				TOTAL DO DIA	7.529,49
19/12/2025	1335	3.2.20.500.8	1.1.10.200.2	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA N/ DATA.	36,50
				TOTAL DO DIA	36,50
20/12/2025	1334	2.3.50.200.02	1.1.10.200.1	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	12.000,00
21/12/2025	1335	2.3.50.200.01	1.1.10.200.1	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	1000,00
22/12/2025	1336	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA.	105.948,62
				TRANSPORTE	118.948,62



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	118.948,62
22/12/2025	1397	2.3.50.200.01	1.1.10.200.2	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	80.000,00
22/12/2025	1398	3.2.20.500.8	1.1.10.200.2	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA N/ DATA.	8,50
				TOTAL DO DIA	198.957,12
22/12/2025	1356	2.3.50.200.01	1.1.10.200.1	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	1.000,00
22/12/2025	1399	2.3.50.200.01	1.1.10.200.2	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	30.000,00
23/12/2025	1400	3.2.20.500.8	1.1.10.200.2	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA N/ DATA.	8,50
23/12/2025	1401	2.3.50.200.01	1.1.10.200.2	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	20.000,00
23/12/2025	1402	3.2.20.500.8	1.1.10.200.2	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA N/ DATA.	8,50
23/12/2025	1403	2.3.50.200.01	1.1.10.200.2	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	10.000,00
				TOTAL DO DIA	61.017,00
24/12/2025	1404	3.2.20.500.8	1.1.10.200.2	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA N/ DATA.	8,50
24/12/2025	1405	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA.	56.953,58
24/12/2025	1406	2.3.50.200.01	1.1.10.200.2	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	80.000,00
24/12/2025	1407	3.2.20.500.8	1.1.10.200.2	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA N/ DATA.	8,50
24/12/2025	1408	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA.	52.424,58
				TOTAL DO DIA	189.395,16
24/12/2025	1409	2.3.50.200.01	1.1.10.200.2	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	10.000,00
24/12/2025	1410	3.2.20.500.8	1.1.10.200.2	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA N/ DATA.	8,50
26/12/2025	1411	2.3.50.200.01	1.1.10.200.2	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	60.000,00
26/12/2025	1412	3.2.20.500.8	1.1.10.200.2	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA N/ DATA.	8,50
26/12/2025	1413	2.3.50.200.01	1.1.10.200.2	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	829,59
26/12/2025	1414	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA.	51.150,42
26/12/2025	1415	2.3.50.200.01	1.1.10.200.2	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	50.000,00
26/12/2025	1416	3.2.20.500.8	1.1.10.200.2	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA N/ DATA.	8,50
26/12/2025	1417	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA.	34.408,58
26/12/2025	1418	2.3.50.200.02	1.1.10.200.2	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	8.297,96
26/12/2025	1419	3.2.20.500.8	1.1.10.200.2	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA N/ DATA.	8,50
				TOTAL DO DIA	214.720,55
26/12/2025	1357	2.3.50.200.01	1.1.10.200.1	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	500,00
29/12/2025	1420	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA.	31.946,68
29/12/2025	1421	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA.	31.182,47
29/12/2025	1422	2.3.50.200.01	1.1.10.200.2	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	70.000,00
29/12/2025	1423	3.2.20.500.8	1.1.10.200.2	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA N/ DATA.	8,50
				TOTAL DO DIA	133.637,65
30/12/2025	1358	3.2.20.300.7	1.1.10.200.1	PAGAMENTO REF. ANOT. RESP. TECNICA-ART CONF. DOC. Nº8203998637 N/ DATA.	598,83
30/12/2025	1359	3.2.20.300.7	1.1.10.200.1	PAGAMENTO REF. ANOT. RESP. TECNICA-ART CONF. DOC. Nº8203942849 N/ DATA.	566,40
30/12/2025	1360	2.3.50.200.01	1.1.10.200.1	VL. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA.	1.000,00
				TOTAL DO DIA	2.165,23
31/12/2025	1322	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2025	7.588,51
31/12/2025	1430	1.1.10.300.2	4.1.30.100.1	VL. REF. RENDIMENTO BRUTO ACUMULADO N/ DATA.	3.493,60
31/12/2025	1431	3.2.20.500.09	1.1.10.300.2	PAGAMENTO REF. IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA.	564,03
31/12/2025	1440	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2025	3.036,00
31/12/2025	1441	2.1.50.100.2	2.1.50.200.4	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	333,96
31/12/2025	1444	3.2.20.401.010	1.2.30.700.2	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	33,33
31/12/2025	1445	5.1.40.100.1	3.2.20.100.2	VL. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2025 N/ DATA.	2.504,00
31/12/2025	1446	5.1.40.100.1	3.2.20.300.3	VL. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2025 N/ DATA.	1.362,92
31/12/2025	1447	5.1.40.100.1	3.2.20.300.5	VL. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2025 N/ DATA.	532,41
31/12/2025	1448	5.1.40.100.1	3.2.20.300.8	VL. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2025 N/ DATA.	745,32
				TRANSPORTE	60.194,08



Continua

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/12/2025	1449	5.1.40.100.1	3.2.20.400.001	TRANSPORTE	60.194,08
				VL. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2025 N/ DATA.	784,40
31/12/2025	1450	5.1.40.100.1	3.2.20.400.002	VL. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2025 N/ DATA.	247,78
31/12/2025	1451	5.1.40.100.1	3.2.20.400.003	VL. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2025 N/ DATA.	120,00
31/12/2025	1452	5.1.40.100.1	3.2.20.400.005	VL. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2025 N/ DATA.	662,07
31/12/2025	1453	5.1.40.100.1	3.2.20.400.008	VL. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2025 N/ DATA.	8.130,00
31/12/2025	1454	5.1.40.100.1	3.2.20.401.010	VL. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2025 N/ DATA.	399,96
31/12/2025	1455	4.1.10.200.1	5.1.40.100.1	VL. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2025 N/ DATA.	976.293,48
31/12/2025	1456	5.1.40.100.1	4.1.20.300.3	VL. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2025 N/ DATA.	41.819,47
31/12/2025	1457	4.1.30.100.1	5.1.40.100.1	VL. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2025 N/ DATA.	48.976,46
31/12/2025	1458	4.1.30.100.3	5.1.40.100.1	VL. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2025 N/ DATA.	251,35
31/12/2025	1459	5.1.40.100.1	4.1.20.300.8	VL. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2025 N/ DATA.	76.377,94
31/12/2025	1460	5.1.40.100.1	3.2.20.401.016	VL. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2025 N/ DATA.	1.303,08
31/12/2025	1461	5.1.40.100.1	3.2.20.500.8	VL. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2025 N/ DATA.	998,50
31/12/2025	1462	5.1.40.100.1	3.2.20.500.09	VL. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2025 N/ DATA.	8.054,95
31/12/2025	1463	5.1.40.100.1	3.2.20.401.021	VL. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2025 N/ DATA.	412,70
31/12/2025	1464	5.1.40.100.1	3.2.20.500.11	VL. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2025 N/ DATA.	647,25
31/12/2025	1465	5.1.40.100.1	3.2.20.401.022	VL. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2025 N/ DATA.	479,00
31/12/2025	1466	5.1.40.100.1	3.2.20.300.7	VL. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2025 N/ DATA.	2.907,93
31/12/2025	1467	5.1.40.100.1	3.2.20.401.023	VL. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2025 N/ DATA.	185,51
31/12/2025	1468	5.1.40.100.1	3.2.20.401.024	VL. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2025 N/ DATA.	15.000,00
31/12/2025	1469	5.1.40.100.1	3.2.20.401.025	VL. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2025 N/ DATA.	221,56
31/12/2025	1470	5.1.40.100.1	2.3.50.100.1	VL. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2025 N/ DATA.	821.624,54
31/12/2025	1471	2.3.50.100.1	2.3.50.100.1	VL. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2025 N/ DATA.	821.624,54
31/12/2025	1472	2.3.50.100.1	2.3.50.200.01	VL. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS N/ DATA.	693.305,53
31/12/2025	1473	2.3.50.100.1	2.3.50.200.02	VL. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS N/ DATA.	330.027,30
TOTAL DO DIA					3.911.049,38
TOTAL DO MÊS					5.007.098,79

ArACAJU, 31 de Dezembro de 2025

MARCELO TELLES DA CRUZ
Socio administrador

ARISTOTELINA B. DE J. ANDRADE
Reg. no CRC - SE sob o No. SE007580



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
1	1	ATIVO	314.561,53D	509.094,17D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	311.494,77D	505.627,45D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	253.302,76D	505.627,45D
4	1.1.10.1	CAIXA	206.898,08D	206.898,08D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	206.898,08D	206.898,08D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.404,68D	41.108,51D
8	1.1.10.200.1	NUBANK	18.223,96D	26.909,98D
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28.180,72D	14.198,53D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	257.620,86D
546	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA CDB FLX	0,00	257.620,86D
12	1.1.2	CLIENTES	58.192,01D	0,00
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	58.192,01D	0,00
520	1.1.20.100.1	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	58.192,01D	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.066,76D	3.466,72D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	3.066,76D	3.466,72D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.000,00D	4.000,00D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.000,00D	4.000,00D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	933,24C	533,28C
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	933,24C	533,28C
149	2	PASSIVO	314.561,53C	509.094,17C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.922,47C	746,82C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.588,51C	591,50C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.588,51C	591,50C
479	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7.588,51C	591,50C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	333,96C	155,32C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	333,96C	155,32C
511	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS	333,96C	155,32C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	306.639,06C	508.347,35C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	200.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	200.000,00C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	200.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	106.639,06C	308.347,35C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	106.639,06C	308.347,35C
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	106.639,06C	308.347,35C

ARACAJU, 31 de Dezembro de 2025

MARCELO TELLES DA CRUZ
 Sócio administrador

ARISTOTELINA B. DE J. ANDRADE
 Prog. no CRC - SE sob o No. SE007580



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
RECEITA BRUTA	976.293,48	790.113,39
SERVIÇOS PRESTADOS	976.293,48	790.113,39
DEDUÇÕES	(118.197,41)	(72.138,92)
(-) ISS	(41.819,47)	(11.995,00)
(-) SIMPLES NACIONAL	(76.377,94)	(60.143,92)
RECEITA LÍQUIDA	858.096,07	717.974,47
LUCRO BRUTO	858.096,07	717.974,47
DESPESAS OPERACIONAIS	(43.866,92)	(16.944,00)
DESPESAS COM PESSOAL	(42.504,00)	(16.944,00)
PRÓ-LABORE	(42.504,00)	(16.944,00)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.362,92)	0,00
IPTU	(1.362,92)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(40.186,67)	(78.242,94)
TAXAS DIVERSAS	(532,41)	(1.650,57)
TAXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	(2.907,93)	0,00
T.F.	(745,32)	(715,83)
ENERGIA ELÉTRICA	(784,40)	0,00
ÁGUA E ESGOTO	(247,78)	0,00
TELEFONE	(120,00)	0,00
SEGUROS	(662,07)	0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(8.130,00)	(7.833,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(58.788,00)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(399,96)	(399,96)
CONSELHO DE CLASSE	(1.303,08)	(2.538,46)
TAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	(482,78)
COPIAS E IMPRESSÕES	0,00	(3.211,62)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	(450,00)
ALIMENTAÇÃO	(412,70)	(51,86)
PROGRAMAS E SOFTWARES	(479,00)	0,00
INTERNET	(185,51)	0,00
DESPESAS DIVERSAS	(15.000,00)	0,00
COMBUSTIVEL	(221,56)	0,00
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(8.054,95)	(2.120,86)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.645,75)	(659,00)
LOF	(647,25)	(91,64)
DESPESAS BANCÁRIAS	(998,50)	(567,36)
RECEITAS FINANCEIRAS	49.227,81	9.984,20
JUROS DE APLICAÇÕES	48.976,46	9.833,36
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	251,35	150,84
RESULTADO OPERACIONAL	821.624,54	632.112,73



Continua

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	821.624,54	632.112,73
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	821.624,54	632.112,73

ARACAJU, 31 de Dezembro de 2025

MARCELO TELLES DA CRUZ
 Sócio administrador
 [Redacted Signature]

ARISTOTELINA B. DE J. ANDRADE
 Reg. no CRC - SE sob o No. SE007580
 [Redacted Signature]



DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
	2025	2024
LUCROS/PREJUÍZOS		
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	308.347,35	48.314,18
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	821.624,54	632.112,73
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
TOTAL	1.129.971,89	680.426,91
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(1.023.332,83)	(372.079,56)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	(1.023.332,83)	(372.079,56)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	106.639,06	308.347,35
ARACAJU, 31 de Dezembro de 2025		

MARCELO TELLES DA CRUZ
sócio administrador

ARISTOTELINA B. DE J. ANDRADE
Reg. no CRC - SE sob o No. SE007580



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	311.494,77 + 3.066,76	39,70
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	7.922,47 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	311.494,77	39,32
	Passivo Circulante	7.922,47	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	311.494,77 - 0,00	39,32
	Passivo Circulante	7.922,47	
Índice de Solvência Geral	Ativo	311.494,77	39,32
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	7.922,47 + 0,00	

MARCELO TELLES DA CRUZ
Diretor administrativo

ARISTOTELINA B. DE J. ANDRADE
Reg. no CRC - SE sob o No. SE007580



Empresa: **MTPROJ ENGENHARIA LTDA**
CNPJ: 50.452.436/0001-90

Folha: 22
Número livro: 3

NOTAS EXPLICATIVAS

1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A MTPROJ ENGENHARIA LTDA, é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Aracaju/SE, na rua Temistocles Diniz Gonçalves, nº 94, Bairro Jabotiana, CEP 49095-560.

A empresa tem como objeto social a prestação de serviços na área de engenharia

2 – CAPITAL SOCIAL

O capital Social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) totalmente integralizado, em moeda corrente do país.

3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas conforme a NBC TG 1002 e em consonância aos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas da legislação societária brasileira. As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo em 31/12/2025 estão sendo apresentadas em Reais (R\$) e foram aprovadas pela administração da empresa.

4 – RESULTADO DO EXERCÍCIO

A Empresa apurou lucro de R\$ 821.624,54 (Oitocentos e vinte e um mil seiscentos e vinte e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).

5 – RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Aristotelina Batista de Jesus Andrade, Contadora, Inscrita no CPF 014.572.455-74, CRCSE 007580/O.

6- EVENTOS SUBSEQUENTES

Não ocorreram até a presente data, quaisquer eventos que pudesse alterar de forma significativa as demonstrações contábeis, bem como as operações da empresa.

Aracaju, 31/12/2025.

Marcelo Telles da Cruz
Sócio Administrador
[Redacted]

Aristotelina Batista de Jesus Andrade
CRC – SE nº 007580/O
[Redacted]



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 24, e serviu para escrituração no período de 01/01/2025 a 31/12/2025, da empresa MTPROJ ENGENHARIA LTDA.

Aracaju, 31/12/2025

ARISTOTELINA BATISTA DE JESUS ANDRADE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
[REDACTED]

MARCELO TELLES DA CRUZ
Administrador, Sócio
[REDACTED]





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MTPROJ ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
	ARISTOTELINA BATISTA DE JESUS ANDRADE
	MARCELO TELLES DA CRUZ



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 22/01/2026 20:27 SOB Nº
20260027677.
PROTOCOLO: 260027677 DE 19/01/2026. NIRE: 28200831970.
MTPROJ ENGENHARIA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
ARACAJU, 22/01/2026
agiliza.se.gov.br



6.



**6.1 Declaração de Concordância com os Termos do Edital
(Item 9.7 do Edital)**

MTPROJ Engenharia Ltda
CNPJ n.º 50.452.436/0001-90
Tel.: (79) 99999-7376 – Email: mtprojengenharia@gmail.com



DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO

À

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

Rua Campo do Brito, Nº 331 – Bairro Praia 13 de Julho

ARACAJU – SERGIPE

At.: Comissão Permanente de Licitação

Ref.: Licitação Pública nº 009/2026 - DESO

Proposta nº PR-001/2026

Prezados Senhores,

Pela presente, apresentamos e submetemos à apreciação de V. S^{a.}, nossa Proposta relativa a Licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma.

Em tempo, manifestamos nossa expressa aceitação das condições da referida Licitação e com a emissão de Notas Fiscais e Fatura diretamente à DESO.

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, contados a partir da data de abertura da mesma.

Atenciosamente,



MARCELO TELLES DA CRUZ
Engº Civil – CREA nº 12.334-D/SE



6.2 Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo

(Item 9.8 do Edital)



MTPROJ Engenharia Ltda

CNPJ n.º 50.452.436/0001-90

Tel.: (79) 99999-7376 – Email: mtprojengenharia@gmail.com

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

À

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

Rua Campo do Brito, Nº 331 – Bairro Praia 13 de Julho

ARACAJU – SERGIPE

At.: Comissão Permanente de Licitação

Ref.: Licitação Pública nº 009/2026 - DESO

Proposta nº PR-001/2026

OBJETO: SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA NOVA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO POXIM, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE.

Em atendimento à determinação do Edital, em seu subitem 9.8, declaramos, sob as penalidades cabíveis, que inexistente qualquer fato impeditivo da habilitação de nossa empresa para apresentar proposta na licitação em referência.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito.

Atenciosamente,



MARCELO TELLES DA CRUZ

Engº Civil – CREA nº 12.334-D/SE



MTPROJ Engenharia Ltda

CNPJ nº 50.452.436/0001-90

Tel.: (79) 99999-7376 – Email: mtprojengenharia@gmail.com

6.3 Declaração de Responsabilidade e Liberação Ambiental

(Item 9.9 do Edital)

Marcelo Telles
MTPROJ ENGENHARIA LTDA
CREA 12.334/SE

MTPROJ Engenharia Ltda

CNPJ n.º 50.452.436/0001-90

Tel.: (79) 99999-7376 – Email: mtprojengenharia@gmail.com

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E LIBERAÇÃO AMBIENTAL

À

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

Rua Campo do Brito, Nº 331 – Bairro Praia 13 de Julho

ARACAJU – SERGIPE

At.: Comissão Permanente de Licitação

Ref.: Licitação Pública nº 009/2026 - DESO

Proposta nº PR-001/2026

A **MTPROJ – ENGENHARIA LTDA.**, por seu representante legal, infra signatário declara para os devidos fins de direito que conhece a legislação pertinente aos elementos de defesa e preservação do meio ambiente em nível federal, estadual e municipal; que tomou conhecimento das restrições, normas e proposições relativas à preservação do meio ambiente do local e região onde se realizarão Os serviços e serviços objeto licitação em epígrafe; que assume a responsabilidade de obediência à legislação, às normas explicitadas pela **DESO**, e pelos órgãos específicos de controle ambiental; que se responsabiliza pelo cumprimento do conteúdo no relatório de impacto de meio ambiente, a solicitação do atestado de sua liberação, autorização de obras e demais requisitos necessários à regulamentação dos serviços e serviços e das ações previstas na legislação e nesta licitação, caso seja isso necessário.

Declara, também, que assume sem repasse a **DESO**, toda a responsabilidade por danos e ônus, que venha a ser associados aos serviços licitados, motivados pelo não cumprimento dos dispositivos normativos previstos nesta declaração.

Atenciosamente,



MARCELO TELLES DA CRUZ
Engº Civil – CREA nº 12.334-D/SE

MTPROJ Engenharia Ltda
CNPJ nº 50.452.436/0001-90
Tel.: (79) 99999-7376 – Email: mtprojengenharia@gmail.com




6.4 Indicação do Responsável pela Assinatura do Contrato

(Item 9, 10 do Edital)

MTPROJ Engenharia Ltda

CNPJ n.º 50.452.436/0001-90

Tel.: (79) 99999-7376 – Email: mtprojengenharia@gmail.com



INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO

À

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

Rua Campo do Brito, Nº 331 – Bairro Praia 13 de Julho

ARACAJU – SERGIPE

At.: Comissão Permanente de Licitação

Ref.: Licitação Pública nº 009/2026 - DESO

Proposta nº PR-001/2026

Informamos a V.Sas. que caso sejamos vencedores desta licitação, designaremos para a assinatura do contrato, o Sr. **MARCELO TELLES DA CRUZ**, casado, Engº Civil, CPF nº [REDACTED], e-mail mtprojengenharia@gmail.com, residente à Rua [REDACTED]

Dados Bancários da MTPROJ ENGENHARIA LTDA:

- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



Atenciosamente,



MARCELO TELLES DA CRUZ
Engº Civil – CREA nº 12.334-D/SE

MTPROJ Engenharia Ltda
CNPJ n.º 50.452.436/0001-90
Tel.: (79) 99999-7376 – Email: mtprojengenharia@gmail.com

