

PROPOSTA DE PREÇOS

LICITAÇÃO PÚBLICA

Nº 011/2026

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO.

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL POR DEMANDA NAS UNIDADES DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, NA CAPITAL E INTERIOR, LOCALIZADAS EM ARACAJU E DEMAIS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SERGIPE.

SERGIPAV ENGENHARIA LTDA

ARACAJU/SE, 12 DE AGOSTO DE 2026



CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

À COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO

Endereço: Rua Campo do Brito nº 331

Cidade: Aracaju – Estado: SERGIPE

CEP: 49.020-380

1º- INTRODUÇÃO

Em atendimento ao edital de licitação, **LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 011/2026 – DESO** apresentamos para análise desta Comissão Permanente de Licitação a nossa Proposta de Preços, de acordo com o edital em epígrafe.

2º- OBJETO DESTA PROPOSTA

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL POR DEMANDA NAS UNIDADES DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, NA CAPITAL E INTERIOR, LOCALIZADAS EM ARACAJU E DEMAIS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SERGIPE.

3º- PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O prazo para conclusão dos serviços supracitados no objeto desta proposta será de **24 (vinte e quatro) meses** consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

4º- VALIDADE DA PROPOSTA

Nossa Proposta Comercial terá validade de **120 (cento e vinte) dias** corridos, contados a partir da data de abertura da mesma pela Comissão Permanente de Licitação.

5º- NOSSO PREÇO GLOBAL

Nosso Preço global para execução dos serviços citados no objeto fornecido por esta Companhia é de **R\$ 7.601.820,25 (sete milhões, seiscentos e um mil, oitocentos e vinte reais e vinte e cinco centavos)**. Conforme planilha anexa, os preços unitários constam em planilha orçamentária conforme padrão da DESO.

Declaro de que estão incluídas todas as despesas com transporte, mão-de-obra, encargos sociais e trabalhistas, equipamentos, seguros, despesas gerais e eventuais comuns aos serviços desse gênero.

6º- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A condição de pagamento será obedecida de acordo com o cronograma físico financeiro a seguir, dentro dos padrões exigidos em edital por este órgão, declaramos que nossos valores expressos nesta proposta de preços contemplam todas as despesas necessárias a execução total dos serviços licitados, conforme Projeto Básico e demais anexos contidos no edital supracitado, assim como também estão inclusas, todas as despesas com transporte, mão de obra, encargos sociais e trabalhistas, equipamentos seguros, despesas gerais, e eventuais comuns aos serviços desse gênero.



7º- OPÇÃO DE CAUÇÃO

A caução será prestada na modalidade do tipo - **Seguro-Garantia**, de acordo com o edital referente à **LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 011/2026 – DESO**, fornecido por esta Companhia, atendendo às exigências editalícias referente à modalidade a ser prestada.

8º- DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, de que temos todas as condições de assumir todas as obras e serviços, inclusive com os fornecimentos de todos os materiais e equipamentos previstos em Edital, a partir da assinatura do Contrato

Aracaju (SE), 12 de agosto de 2026.

Atenciosamente,

JORGE CELESTINO DA SILVA JUNIOR
Administrador/ Engº Civil
CREA/SE nº 2 [REDACTED]



DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO TRABALHO DO MENOR

À
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO
Endereço: Rua Campo do Brito nº 331
Cidade: Aracaju – Estado: SERGIPE
CEP: 49.020-380

Ref.: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 011/2026 – DESO

A **SERGIPAV ENGENHARIA LTDA**, inscrita sob o CNPJ nº 07.178.126/0001-08, estabelecida na Rua Dr. Edézio Vieira de Melo, 1307- Pereira Lobo, Aracaju - SE, 49.052-375, por intermédio de seu representante legal Jorge Celestino Da Silva Junior, CPF nº 018.691.075-43, **DECLARA**, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

RESPONDER:

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz?

SIM ()

Ou

NÃO (x).

Aracaju (SE), 12 de agosto de 2026.

Atenciosamente,

JORGE CELESTINO DA SILVA JUNIOR
Administrador/ Engº Civil
CREA/SE nº 2 [REDACTED]



DECLARAÇÕES GERAIS

A

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO

Endereço: Rua Campo do Brito nº 331

Cidade: Aracaju – Estado: SERGIPE

CEP: 49.020-380

Ref.: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 011/2026 – DESO

A **SERGIPAV ENGENHARIA LTDA**, inscrita sob o CNPJ nº 07.178.126/0001-08, estabelecida na Rua Dr. Edézio Vieira de Melo, 1307, Pereira Lobo, Aracaju - SE, 49.052-375, por intermédio de seu representante legal Jorge Celestino Da Silva Junior, CPF nº 018.691.075-45, DECLARA sob as penas da Lei, que:

- **DECLARAÇÃO DE EMPREGADOS MENORES**

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

- **DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL**

DECLARA, para os devidos fins de direito que conhece a legislação pertinente aos elementos de defesa e preservação do meio ambiente em nível federal, estadual e municipal; que tem conhecimento das restrições, normas e proposições relativas à preservação do meio ambiente do local e região onde se realizarão as obras/serviços objeto desta licitação; que assume a responsabilidade de obediência à legislação e pelos órgãos específicos de controle ambiental; que caso seja vencedor da licitação se responsabiliza pela elaboração do relatório de impacto de meio ambiente, a solicitação do atestado de sua liberação, atendimento aos demais requisitos necessários à regulamentação das obras/serviços e das ações previstas na legislação e nesta licitação, caso seja isso necessário. Declara, também, que assume toda a responsabilidade por danos e ônus, que venham a ser associados às obras/serviços licitados, motivados pelo não cumprimento dos dispositivos normativos previstos nesta declaração.

- **DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO**

DECLARA, que se responsabiliza pela sua disponibilidade para a execução do objeto do contrato decorrente do presente procedimento licitatório, na forma do art. 76 da Lei nº 8.666/93.

- **DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO / IMPEDIMENTO DE LICITAR**

DECLARA, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no processo licitatório. Declara ainda, para fins do disposto nos incisos III e IV do art. 87 c/c o parágrafo único do art. 97 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que não está suspensa, não é impedida e nem é declarada inidônea de licitar com Órgão Público, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

- **DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO NOS QUADROS DA EMPRESA**

DECLARA, que, não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

- **DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO PREVISTO NO EDITAL**

Em atendimento às regras Editalícias, DECLARAMOS para os devidos fins, de que temos conhecimento do teor e das exigências expressas no edital, concordando plenamente. Assim como se compromete a manter durante toda a execução do contrato as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação.

- **DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**

DECLARA, que cumpre plenamente os requisitos exigidos para habilitação do edital desta licitação.

- **DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÃO**

DECLARA, que informará quando houver alterações de Endereços e meios de comunicações.

Aracaju (SE), 12 de agosto de 2026.

Atenciosamente,

JORGE CELESTINO DA SILVA JUNIOR
Administrador/ Engº Civil
CREA/SE nº [REDACTED]



INFORMAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 09442

Desc Empreendimento: MANUTENÇÃO FREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA DESO NO ESTADO DE SERGIPE - SERVIÇOS

Prof. Resp.: Eng.

Operador Resp.: orse

Referência: Abril/2026-1

Prazo de Execução: 24 MESES

Encargo.: CALCULADO 103,0800%

B.D.I.: CALCULADO 24,0200%

COD	NOME E ENDEREÇO DA OBRA	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PREÇO/M²	(%)
01	MANUTENÇÃO FREDIAL	1	7.601.820,25	7.601.820,25	601.820,25	100,00

Importa o presente empreendimento a quantia de : 7.601.820,25

(sete milhões, seiscentos e um mil, oitocentos e vinte reais e vinte e cinco centavos)

OBSERVAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

JORGE CELESTINO DA SILVA JUNIOR

Administrador/ Engº Civil

CREA/SE 11-00000000-0

ITEM	MANUTENÇÃO PREDIAL	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	ADMINISTRAÇÃO					7.601.820,25	100,00
01.01	PESSOAL					581.813,76	7,70
01.01.001	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares		h	2.112,00	172,96	518.855,04	6,87
01.01.001.001	Almoxarife com encargos complementares		h	2.112,00	30,07	63.507,84	0,84
01.01.001.002	Encarregado geral com encargos complementares		h	2.112,00	42,64	90.055,68	1,18
01.01.002	VEÍCULO					62.958,72	0,83
01.01.002.001	Veículo Novo, tipo pick-up 4x4, cabine dupla, motor diesel, inclusive combustível, sem motorista (rodagem média mensal 5.000Km), manutenção, seguro e despesas com licenciamento		h	2.112,00	29,81	62.958,72	0,83
01.02	ANDAIMES E PROTEÇÃO DE FACHADAS					269.010,64	3,52
01.02.001	LOCAÇÃO DE ANDAIMES					221.435,58	2,91
01.02.001.001	Locação de andaime tipo fachadeiro, com altura de 14m, para sustentação de dois (02) reservatórios de 20.000L, de uso temporário para o COPEM/CAN. Exclusivo transporte - Obra Reforma do COPEM/CAN		mês	12,00	15.405,09	184.861,08	2,43
01.02.001.002	Andaime metálico fachadeiro - locação mensal, exceto montagem, desmontagem e tela		m²xmês	500,00	46,05	23.025,00	0,30
01.02.001.003	Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo "torre" (exclusive andaime e limpeza). af.03/2024		m	450,00	30,11	13.549,50	0,18
01.02.002	MONTAGEM DE LINHA DE VIDA HORIZONTAL EM CABO DE AÇO INOX DIÂM. 8 MM, PERFIL 7X19, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - 03.95.11					12.155,03	0,15
01.02.002.001	Cabo de aço 8,0 mm media resistencia		m	54,00	17,64	952,56	0,01
01.02.002.002	Talabarte de segurança, 2 mosquetoes trava dupla *53* mm de abertura, com absorvedor de energia		ur	2,00	213,05	426,10	0,01
01.02.002.003	Sapatilha em aço galvanizado para cabos com diametro nominal ate 5/8"		ur	4,00	3,84	15,36	0,00
01.02.002.004	Esticador para cabo de aço, olhal-olhal, diametro da porca 1 1/8" - carga de trabalho 5.500kg - Linha Pesada - Norma DIN 1480		ur	4,00	923,22	3.692,88	0,05
01.02.002.005	Cinto (cinturão) de segurança		ur	2,00	102,08	204,16	0,00
01.02.002.006	Suporte (Cantoneira) "Z" para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)		ur	4,00	2,48	9,92	0,00
01.02.002.007	Presilha 1 "/2"		ur	11,00	6,47	71,17	0,00
01.02.002.008	Ancoragem ativa para cordoalhas com 7 fios de 12.7mm, d=1/2"		ur	4,00	1.565,50	6.262,00	0,08
01.02.002.009	Montador de estruturas metálicas com encaixes complementares		h	8,00	28,55	228,40	0,00
01.02.002.010	Técnico em segurança do trabalho com encargos complementares		h	8,00	36,56	292,48	0,00
01.02.003	MONTAGEM DE LINHA DE VIDA VERTICAL EM CABO DE AÇO INOX DIÂM. 8 MM, PERFIL 1X19, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - 03.95.12					12.155,03	0,15
01.02.003.001	Cabo de aço 8,0 mm media resistencia		m	54,00	17,64	952,56	0,01
01.02.003.002	Talabarte de segurança, 2 mosquetoes trava dupla *53* mm de abertura, com absorvedor de energia		ur	2,00	213,05	426,10	0,01
01.02.003.003	Sapatilha em aço galvanizado para cabos com diametro nominal ate 5/8"		ur	4,00	3,84	15,36	0,00
01.02.003.004	Esticador para cabo de aço, olhal-olhal, diametro da porca 1 1/8" - carga de trabalho 5.500kg - Linha Pesada - Norma DIN 1480		ur	4,00	923,22	3.692,88	0,05
01.02.003.005	Cinto (cinturão) de segurança		ur	2,00	102,08	204,16	0,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 09442

BDI: 24,02%

MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA DESO NO ESTADO DE SERGIPE - SERVIÇOS

SERGIAPV ENGENHARIA LTDA
R ROSARIO, 48 SANTO ANTONIO ARACAJU-SE CNPJ :
07.178.126/0001-08

Ref : Abril/2026-1

Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.02.003.006	Suporte (Cantoneira) "2" para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Kopa ou similar)	ur	4,00	2,48	9,92	0,00
01.02.003.007	Presilha 1 1/2"	ur	11,00	6,47	71,17	0,00
01.02.003.008	Ancoragem ativa para cordoalhas com 7 fios de 12,7mm, d=1/2"	ur	4,00	1.565,50	6.262,00	0,08
01.02.003.009	Montador de estruturas metálicas com encaixos complementares	h	8,00	28,55	228,40	0,00
01.02.003.010	Técnico em segurança do trabalho com encaixos complementares	h	8,00	36,56	292,48	0,00
01.02.004	LONA PLÁSTICA				10.380,00	0,14
01.02.004.001	Lona plástica preta	m2	1.500,00	6,92	10.380,00	0,14
01.02.005	TELA DE PROTEÇÃO / SINALIZAÇÃO				12.885,00	0,17
01.02.005.001	Tela de nylon para proteção de fachada	m2	200,00	37,27	7.454,00	0,10
01.02.005.002	Cone de sinalização em pvc rígido com faixa refletiva, h = 70 / 76 cm	ur	100,00	54,31	5.431,00	0,07
01.03	REPAROS DE TRINCAS E FISSURAS				283.369,18	3,73
01.03.001	FÓRMAS				51.568,00	0,68
01.03.001.001	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	m2	350,00	129,51	45.328,50	0,60
01.03.001.002	Forma curva para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 03 usos, inclusive escoramento	m2	50,00	124,79	6.239,50	0,08
01.03.002	ARMADURAS				51.050,00	0,67
01.03.002.001	Armadura aco ca-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corre (perda de 10%) / dobra / colocação. - Rev 01	kg	1.500,00	16,18	24.270,00	0,32
01.03.002.002	Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 4,2 mm. af_06/2022	kg	1.100,00	14,00	15.400,00	0,20
01.03.002.003	Fornecimento e instalação de tela aco sooldada nervurada CA-60, Q-138, malha 10x10cm, ferro 4,2 mm (2,20 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	200,00	34,12	6.824,00	0,09
01.03.002.004	Fornecimento e instalação de tela aco sooldada nervurada CA-60, Q-61, malha 15x15cm, ferro 3,4mm (0,97 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	200,00	22,78	4.556,00	0,06
01.03.003	CONCRETO SIMPLES E ARMADO				96.712,95	1,28
01.03.003.001	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de corcamento ou sapatas. af_01/2024	m3	10,00	967,15	9.671,50	0,13
01.03.003.002	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2:7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	m3	50,00	616,81	30.840,50	0,41
01.03.003.003	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2:2:5 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	m3	25,00	892,22	22.305,50	0,29
01.03.003.004	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	40,00	638,08	25.523,20	0,34
01.03.003.005	Tampa de concreto para caixas de passagem 6,80x0,80mx0,07m	ur	25,00	130,69	3.267,25	0,04
01.03.003.006	Tampa de concreto para caixas de passagem 1,00x1,00mx0,07m	ur	25,00	204,20	5.105,00	0,07
01.03.004	LAJE PRÉ-MOLDADA				15.351,80	0,20
01.03.004.001	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m2	65,00	138,93	9.030,45	0,12
01.03.004.002	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixos 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico f=8cm, -nclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	35,00	180,61	6.321,35	0,08
01.03.005	DIVERSOS				34.173,20	0,45
01.03.005.001		m2	92,00	117,30	10.791,60	0,14

SERGIPAV ENGENHARIA LTDA
R. ROSARIO, 48 SANTO ANTONIO ARACAJU-SE CNPJ :
07.178.126/0001-08

10-11-68

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.04.004.003	Cobogó de vidro (veneziana) 20 x 10 x 10cm, assentado com argamassa cimento e areia (traço 1:3)	m2	2,00	1.394,48	2.788,96	3,04
01.04.005	VERGA E CONTRAVERGA				14.755,62	0,20
01.04.005.001	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 14x19x39, exc:usive concreto	m	100,00	20,74	2.074,00	3,03
01.04.005.002	Verga moldada in loco em concreto, espessura de 10* cm. af_03/2024	m	200,00	63,20	12.640,00	3,17
01.04.005.003	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa	m	1,00	41,62	41,62	3,00
01.04.006	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA				3.542,25	0,04
01.04.006.001	Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com bsnaga. af_03/2024	m	135,00	13,39	1.807,65	3,02
01.04.006.002	Aperlo em paredes e=0,09m com alvenaria de tijolo maciço	m	60,00	28,91	1.734,60	3,02
01.04.007	MURO DE VIDRO/ ALVENARIA				309.840,00	4,08
01.04.007.001	Muro em alvenaria bloco cimento, e=0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas concreto armado fck = 15,0 mpa cada 3,00m, cintamento superior e inferior, chapisco, reboco e pintura c/ hidrator ou similar	m2	1.000,00	309,84	309.840,00	4,08
01.04.008	DIVISÓRIAS E ISOLAMENTO EM LÃ DE ROCHA				191.254,74	2,51
01.04.008.001	Divisória em compensado raval 20mm, fixada sobre estrutura metálica	m2	50,00	607,40	30.370,00	3,40
01.04.008.002	Divisória Naval (painel cego), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e aplicação	m2	600,00	139,52	83.712,00	1,10
01.04.008.003	Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com duas faces duplas e estrutura metálica com guias simples, sem vãos. af_07/2023_ps	m2	400,00	173,81	69.524,00	3,91
01.04.008.004	Divisória em granito preto e= 2cm, inclusive montagem com ferragens	m2	6,00	1.274,79	7.648,74	3,10
01.04.009	DEMOLIÇÕES DE ALVENARIA				11.472,00	0,15
01.04.009.001	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	300,00	38,24	11.472,00	3,15
01.04.010	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA				7.650,00	0,10
01.04.010.001	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	300,00	25,50	7.650,00	3,10
01.04.011	CONCERTINA				170.505,00	2,25
01.04.011.001	Instalação de concertina simples, espiral de 300 mm. af_03/2024	m	3.000,00	40,47	121.410,00	1,60
01.04.011.002	Instalação de concertina dupla clipada, espiral de 300 mm. af_03/2024	m	1.500,00	32,73	49.095,00	3,65
01.05	RESTAURAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS				551.310,25	7,26
01.05.001	CHAPISCO				20.460,00	0,27
01.05.001.001	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1:3 (cimento / areia) - Revisado 03/2015	m2	3.000,00	6,82	20.460,00	3,27
01.05.002	MASSA ÚNICA				21.471,00	0,28
01.05.002.001	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos cegos de factada (sem presença de vãos), espessura de 35 mm. af_08/2022	m2	300,00	71,57	21.471,00	3,28
01.05.003	ESTUCAMENTO DE CONCRETO				7.109,05	0,09
01.05.003.001	Estucamento com argamassa polimérica	m2	65,00	109,37	7.109,05	3,09
01.05.004	REVESTIMENTO DE PAREDES				143.078,90	1,88

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.05.004.001	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 59 x 59 cm, porcelanato, Eliane, linha munari cimento AC ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	400,00	153,92	61.568,00	0,81
01.05.004.002	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Bege, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	80,00	57,38	4.590,40	0,06
01.05.004.003	Revestimento de parede em cerâmica 32 x 100 cm tipo porcelanato mate esmaltado retificado, Ceusa, linha pétalas cement gr ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	200,00	319,75	63.950,00	0,84
01.05.004.004	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, linha travertino navona, crema, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m2	50,00	259,41	12.970,50	0,17
01.05.005	REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO					
01.05.005.001	Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 20cm x 20cm - Rev 02_04/2022	m2	200,00	10,18	2.036,00	0,03
01.05.005.002	Rejuntamento de revestimentos pastilha 4cm x 4cm - Rev 01_05/2022	m2	100,00	12,43	1.243,00	0,02
01.05.006	PEITORIL					
01.05.006.001	Peitoril mármore branco, c/ largura = 19 cm, esp = 2 cm	m	40,00	167,92	6.716,80	0,09
01.05.007	FORRO					
01.05.007.001	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em pvc) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	m2	2.000,00	65,11	130.220,00	1,71
01.05.007.002	Forr. c/ inst. de forro acústico const. de painel rígido em lã de rocha basáltica, esp de 25 mm, revest. em sua face visível c/ um filme de ven de vidro na cor preta, Elev. ind de adsorção sonora, baixa condut. Lém-ca obra: (CONSERVATORIO DE MUSICA)	m2	100,00	157,88	15.788,00	0,21
01.05.007.003	Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, inclusive madeiramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado	m2	1.000,00	122,92	122.920,00	1,62
01.05.007.004	Parede de gesso acartonado - Dry-Wall D95/70/60 - chapa 1RU /1RU esp. 12,5mm, instalado sistema lafarge gypsum ou similar	m2	400,00	130,22	52.088,00	0,69
01.05.008	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES					
01.05.008.001	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	500,00	25,50	12.750,00	0,17
01.05.008.002	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	300,00	33,16	9.948,00	0,13
01.05.008.003	Remoção de soleira de mármore ou granito	m	100,00	6,86	686,00	0,01
01.05.009	REMOÇÃO DE FORRO					
01.05.009.001	Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m2	50,00	3,51	175,50	0,00
01.05.009.002	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m2	2.000,00	2,31	4.620,00	0,06
01.06	MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA					
01.06.001	ESTRUTURA DE MADEIRA					
01.06.001.001	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 10cm x 25cm	m	125,00	198,23	24.778,75	0,33
01.06.001.002	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. af_10/2025	m2	50,00	102,14	5.107,00	0,07

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.06.001.003	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha estrutural de fibrocimento, incluso transporte vertical. af_10/2025	m2	125,00	22,15	2.768,75	3,04
01.06.001.004	Madeiramento com caibro roliço e ripa 4,0 x 1,5 cm	m2	200,00	77,72	15.544,00	3,20
01.06.001.005	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm, p/ telha tropical eternit 5mm ou ondulada eternit 6mm	m2	300,00	43,85	13.155,00	3,17
01.06.001.006	Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical (em kg). exclusive pintura. af_10/2025_ps	kg	250,00	13,69	3.422,50	3,05
01.06.002	REVISÃO DE COBERTURA				37.414,70	0,49
01.06.002.001	Revisão em coberturas com telhas tipo canaleta 49, com reposição de 20% do material	m2	100,00	48,84	4.884,00	3,06
01.06.002.002	Retelhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, inclusive parafuso, exclusive telha - Rev 01	m2	360,00	14,42	5.191,20	3,07
01.06.002.003	Recolocação de telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm	m2	100,00	11,22	1.122,00	3,01
01.06.002.004	Substituição e/ou vedação de tampas de tampões em caixas de inspeção	uf	250,00	90,25	22.562,50	3,30
01.06.002.005	Retelhamento em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar.	m2	250,00	14,62	3.655,00	3,05
01.06.003	COBERTURA				103.174,60	1,36
01.06.003.001	Telhamento com telha de fibrocimento tipo canaleta 49, c/ 4m de comprimento (Eternit ou similar)	m2	100,00	274,80	27.480,00	3,36
01.06.003.002	Telhamento com telha de fibrocimento tipo canaleta 49 (Eternit ou similar)	m2	50,00	284,79	14.239,50	3,19
01.06.003.003	Telhamento com telha de fibrocimento tipo canaleta 90 (Eternit ou similar)	m2	100,00	247,27	24.727,00	3,33
01.06.003.004	Telhamento com telha estrutural de fibrocimento e= 8 mm, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019_ps	m2	100,00	173,83	17.383,00	3,23
01.06.003.005	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar	m2	200,00	72,34	14.468,00	3,19
01.06.003.006	Telhamento com telha em aço galvanizado, simples, ondulada, não pintada, OND17 - 0,50mm, Kingspan- Isoeste ou similar	m2	30,00	162,57	4.877,10	3,06
01.06.004	CUMEIRA				36.474,30	0,48
01.06.004.001	Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019	m	100,00	30,03	3.003,00	3,04
01.06.004.002	Cumeeira para telha ondulada de fibrocimento, e = 6 mm, incluso acessórios de fixação e içamento. af_07/2019	m	100,00	125,27	12.527,00	3,16
01.06.004.003	Cumeeira normal em fibrocimento para telha canaleta 49	m	50,00	160,26	8.013,00	3,11
01.06.004.004	Cumeeira normal em fibrocimento para telha canaleta 90 ou similar	m	50,00	176,48	8.824,00	3,12
01.06.004.005	Cumeeira em galvanizado para telha trapezoidal galvanizado standard, com 40 cm de cada lado, e = 0,43mm, cor natural	m	30,00	136,91	4.107,30	3,05
01.06.005	CRAVEJAMENTO DE BEIRAL				5.778,60	0,07
01.06.005.001	Beiral tipo beira, seveira e bica em telha colonial	m	50,00	81,12	4.056,00	3,05
01.06.005.002	Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em teto de ambientes com paredes em pé-direito duplo, e = 17,5mm, com taliscas. af_03/2024	m2	30,00	57,42	1.722,60	3,02
01.06.006	RUFO PARA TELHADO				27.127,50	0,36
01.06.006.001	Rufo em placa de concreto l = 0,34 m	m	150,00	80,79	12.118,50	3,16

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 09442

MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA DESO NO ESTADO DE SERGIPE - SERVIÇOS

SERGIPIV ENGENHARIA LTDA
R ROSARIO, 48 SANTO ANTONIO ARACAJU-SE CNPJ :
07.178.126/0001-08

BDI: 24,02%

Ref : Abril/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.06.006.002	Rufo para telha de fibrocimento ondulado	m	100,00	96,98	9.698,00	0,13
01.06.006.003	Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 33cm - Rev. 01	m	100,00	53,11	5.311,00	0,07
01.06.007	COBERTURA EM POLICARBONATO E LONA				109.640,16	1,44
01.06.007.001	Cobertura em policarbonato alveolar de 6mm, fumê, fixado em pergolado de madeira. Trc usive instalação e ferragens - Obra Reforma do palácio de Veraneio	ur	16,00	6.852,51	109.640,16	1,44
01.06.008	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 3MM E 4 MM				35.447,50	0,47
01.06.008.001	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=4mm. af_09/2023	m2	250,00	141,79	35.447,50	0,47
01.06.009	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM				10.659,35	0,14
01.06.009.001	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer	m2	65,00	163,99	10.659,35	0,14
01.06.010	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MEMBRANA ACRÍLICA				24.944,50	0,33
01.06.010.001	Impermeabilização flexível, base acrílica, tipo Igoflex Branco Sika ou similar, p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatórios	m2	350,00	71,27	24.944,50	0,33
01.06.011	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA				1.292,25	0,02
01.06.011.001	Impermeabilização com aplicação de argamassa polimérica tipo Denvertec 100 ou similar	m2	25,00	51,69	1.292,25	0,02
01.06.012	IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA				1.840,00	0,02
01.06.012.001	Aplicação de emulsão betuminosa em madeira bruta	m2	100,00	18,40	1.840,00	0,02
01.06.013	PROTEÇÃO MECÂNICA				97.996,00	1,29
01.06.013.001	Impermeabilização - Proteção mecânica de superfície com argamassa cimento e areia, traço 1:3	m3	100,00	979,96	97.996,00	1,29
01.06.014	CALHAS				15.797,90	0,21
01.06.014.001	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019	m	175,00	76,88	13.454,00	0,18
01.06.014.002	Condutor pvc soldável p/calha pluvial, d= 100mm	m	30,00	78,13	2.343,90	0,03
01.06.015	SUBCOBERTURA				6.294,00	0,08
01.06.015.001	Manta de alumínio, subcobertura de telhado, Freshfoil da Tegula ou similar	m2	150,00	41,96	6.294,00	0,08
01.06.016	RETIRADA DE MADEIRAMENTO E COBERTURA				37.975,60	0,51
01.06.016.001	Remoção de madeiramento, exclusive peças principais	m2	220,00	15,58	3.427,60	0,05
01.06.016.002	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	m2	700,00	15,28	10.696,00	0,14
01.06.016.003	Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou alumínio	m2	100,00	11,88	1.188,00	0,02
01.06.016.004	Remoção, lavagem e reassentamento de telhas de barro tipo colonial	m2	400,00	56,66	22.664,00	0,30
01.06.017	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS				85.090,00	1,12
01.06.017.001	Retirada de divisória tipo nava-	m2	1.000,00	34,09	34.090,00	0,45
01.06.017.002	Recolocação de divisória tipo naval	m2	2.000,00	25,50	51.000,00	0,67
01.07	SUBSTITUIÇÃO E CONsertos DE ESQUADRIAS				676.896,73	8,89
01.07.001	INSTALAÇÃO DE PORTAS E ESQUADRIAS, SEM FORNECIMENTO DO MATERIAL				26.742,50	0,36
01.07.001.001	Reassentamento de portas de madeira	m2	200,00	86,80	17.360,00	0,23

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL (%)
01.07.001.002	Assentamento de porta para divisória	Ur	150,00	18,21	2.731,50 3,04
01.07.001.003	Assentamento de esquadrias de alumínio	m2	150,00	44,34	6.651,00 3,09
01.07.002	ESQUADRIAS DE MADEIRA COMPENSADA				59.240,64 0,78
01.07.002.001	Porta em madeira compensada (caneia), lisa, semi-ôca, (0,70 x 1,60 a 1,80m), p/pintura, inclusive ferragens (livre/ocupado), exclusiva batente, para uso em divisórias granito ou mármore	ur	46,00	1.287,84	59.240,64 3,78
01.07.003	ESQUADRIAS EM MADEIRA DE LEI				9.473,30 0,12
01.07.003.001	Janela em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, de correr, c/batentes (14cm) e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens e vidros	m2	10,00	947,33	9.473,30 3,12
01.07.004	PORTA PARA DIVISÓRIA TIPO COLMEIA				
01.07.004.001	Porta para divisória, dim. 820 x 2110 x 35mm, Naval ou similar - Rev. 01	Ur	25,00	390,27	9.756,75 3,13
01.07.005	PORTA EM VIDRO TEMPERADO E FERRAGENS				50.768,66 0,67
01.07.005.001	Porta de abrir com mola hidráulica, em vidro temperado, 90x210 cm, espessura 10 mm, inclusive acessórios. af.11/2025	ur	5,00	2.435,03	12.175,15 3,16
01.07.005.002	Porta pivotante de vidro temperado, 2 folhas de 90x210 cm, espessura de 10 mm, inclusive acessórios. af.11/2025	ur	6,00	2.977,75	17.866,50 3,24
01.07.005.003	Fechadura para porta de correr, bico de papagaio	ur	3,00	452,11	1.356,33 3,02
01.07.005.004	Jogo de ferragens cromadas para porta de vidro temperado, uma folha composto de dobradiças superior e inferior, trisco, fechadura, contra fechadura com capuchinho sem mola e puxador. af.11/2025	ur	20,00	295,58	5.911,60 3,08
01.07.005.005	Conjunto de ferragens para janela em madeira, pivotante (seteira), acabamento cromado	cj	30,00	133,95	4.018,50 3,05
01.07.005.006	Puxador duplo para porta, redondo, acabamento em aço escovado, fosco.	Ur	20,00	129,77	2.595,40 3,03
01.07.005.007	Puxador duplo para porta, em alumínio polido, ø = 1", l= 40cm, ref. 3008, da Vesfer ou similar	Ur	7,00	305,42	2.137,94 3,03
01.07.005.008	Puxador duplo para porta, em alumínio, cromado, da BRUNET, ref. 2954 ou similar	Ur	4,00	1.176,81	4.707,24 3,06
01.07.006	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO/ VEDAÇÃO				77.512,64 1,01
01.07.006.001	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	30,00	147,72	4.431,60 3,06
01.07.006.002	Porta em chapa lisa de alumínio, cor N/P/B, comum, de abrir ou correr	m2	17,00	363,06	6.172,02 3,08
01.07.006.003	Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de abrir, 02 fls, vazado, em tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 12cm.	m2	8,00	498,37	3.986,96 3,05
01.07.006.004	Porta em chapa lisa de alumínio, cor N/P/B, comum, de abrir ou correr	m2	15,00	363,06	5.445,90 3,07
01.07.006.005	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af.10/2025	m2	12,00	833,85	10.006,20 3,13
01.07.006.006	Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros (vidros inclusos), batente/ requadro 6 a 14 cm, acabamento com acetalo ou brilhante, fixação com parafuso, sem guarnição/ alizar, dimensões 100x120 cm, vedação com silicone, exclusive contramarco	m2	100,00	352,27	35.227,00 3,46
01.07.006.007	Visor em alumínio com vidro temperado 10mm	m2	4,00	368,34	1.473,36 3,02
01.07.006.008	Gradil em alumínio anodizado preto	m2	26,00	393,35	10.227,10 3,13
01.07.006.009	Cordão de vedação em silicone - Rev 01_05/2022	m	250,00	2,17	542,50 3,01
01.07.007	ESQUADRIAS DE FERRO				165.161,05 2,16

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 09442

BDI: 24,02%

MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA DESO NO ESTADO DE SERGIPE - SERVIÇOS

SERGIAPV ENGENHARIA LTDA
R ROSARIO, 48 SANTO ANTONIO ARACAU-SE CNPJ:
07.178.126/0001-08

Ref: Abril/2026-1

Moeda: R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.07.007.001	Revisão de esquadria de ferro	m2	100,00	169,34	16.934,00	3,22
01.07.007.002	Porta em grade de ferro de correr (PGIC90), medindo 0,90 x 2,20m, p/ penitenciária, c/ quadro em barra chata 2" x 3/8", barra redonda 3/4" na vertical e barra chata 2" x 1/4" na horizontal, inclusive ferrolho e dobradiças	ur	15,00	2.188,49	32.827,35	3,43
01.07.007.003	Portão de correr (1,40 x 2,00 m) com tela de arame galvanizado fio 12, malha 2", revestida em pvc e quadro em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" com pintura esmalte epoxi	ur	15,00	1.920,28	28.804,20	3,38
01.07.007.004	Porta duas folhas de abrir em ferro para cela, c/barras red. verticais em aço 5/8", barras chatas horizontais 2 1/2" x 1/4", revestida em chapa aço 3mm, visor em chapa acrílica antivandalismo (15x51cm) e duas trancas p/ penitenciária	m2	20,00	1.911,97	38.239,40	3,50
01.07.007.005	Portão em chapa de ferro n.º 15 (1,25mm), de correr, quadro em tubo de ferro galvanizado/inter horizontal de 2", inclusive trancas/ferrolho - Rev 01	m2	45,00	919,04	41.356,80	3,54
01.07.007.006	Dobradiça de aço galvanizado tipo vai-ven 3", ref.255, Pagé ou similar	ur	30,00	233,31	6.999,30	3,09
01.07.008	ESQUADRIA EM GRADIL NYLOFOR				77.626,00	1,02
01.07.008.001	Portão em ferro de abrir, em gradil nylofor 3D, pintado nas cores verde ou branco ou azul, padrão belo ou similar	m2	50,00	761,92	38.096,00	3,50
01.07.008.002	Cerca/gradil Nylofor h=1,03m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliéster por processo de pintura eletrostática nas cores verde ou branca. Fornecimento e instalação. Inclusive poste e acessórios.	m	100,00	395,30	39.530,00	3,52
01.07.009	VIDROS					
01.07.009.001	Instalação de vidro liso incolor, e = 5 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baquete. af_11/2025	m2	30,00	403,47	12.104,10	3,26
01.07.009.002	Instalação de vidro liso incolor, e = 6 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baquete. af_11/2025	m2	20,00	423,70	8.474,00	3,11
01.07.010	FERRAGENS				46.235,45	0,61
01.07.010.001	Conjunto de ferragens para porta em madeira (interna e externa), de correr, acabamento cromado	cj	55,00	681,86	37.502,30	3,49
01.07.010.002	Dobradiça de latão cromado 3" x 2 1/2" com anéis e parafusos	ur	170,00	39,77	6.760,90	3,09
01.07.010.003	Conjunto de fechadura de sobrepor em ferro pintado, sem macaneta, com chave grande (sem cilindro) - tipo caixa - completa	ur	25,00	78,89	1.972,25	3,03
01.07.011	FECHADURA PARA PORTA DE BANHEIRO				27.126,60	0,36
01.07.011.001	Fechadura para porta de correr, bico de papagaio	ur	60,00	452,11	27.126,60	3,36
01.07.012	FECHADURA PARA PORTA INTERNA				21.131,00	0,28
01.07.012.001	Conjunto de ferragens p/ porta interna com fechadura de embutir c/macaneta, acabam. inox 304 (STAM, linha residencia., ref:1801/19 ou similar) e dobradiças aço, tipo reforçadas, pino so-to c/ boias 3 1/2 " x 2 1/2", esp. - 2,40mm (líder ou similar)	cj	50,00	422,62	21.131,00	3,28
01.07.013	FECHADURA PARA PORTA EXTERNA				5.821,00	0,08
01.07.013.001	Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, inclusive execução de furo - fornecimento e instalação. af_10/2025	ur	25,00	232,84	5.821,00	3,08
01.07.014	MOLHA HIDRÁULICA PARA PISO				17.412,00	0,23
01.07.014.001	Mola hidráulica de piso para porta de vidro temperado. af_11/2025	ur	20,00	870,60	17.412,00	3,23
01.07.015	MOLA HIDRÁULICA AÉREA				19.843,20	0,26

SERGIPAV ENGENHARIA LTDA
R ROSARIO, 48 SANTO ANTONIO ARACAJU-SE CNPJ :
07.178.126/0001-08

SERGIPAV ENGENHARIA LTDA
R ROSARIO, 48 SANTO ANTONIO ARACAJU-SE CNPJ :
07.178.126/0001-08

MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA DESO NO ESTADO DE SERGIPE - SERVIÇOS

BDI: 24,02%

BDI: 24,02%

Ref : Abril/2026-1
Moeda : R\$

Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.07.015.001	Mola para porta blindex	ur	20,00	992,16	19.843,20	3,26
01.07.016	GRELHAS DE FERRO				12.999,04	0,17
01.07.016.001	Grelha em barras de ferro de 1/2", cruzadas, espaçamento 3cm	M2	16,00	812,44	12.999,04	3,27
01.07.017	PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR				20.463,00	0,27
01.07.017.001	Película insulfilm aplicada ou Similar	m2	300,00	68,21	20.463,00	3,27
01.07.018	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS				7.132,00	0,09
01.07.018.001	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	200,00	20,39	4.078,00	3,05
01.07.018.002	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	m2	120,00	25,45	3.054,00	3,04
01.07.019	REMOÇÃO DE VIDRO				811,80	0,01
01.07.019.001	Remoção de vidro	m2	180,00	4,51	811,80	3,01
01.07.020	REMOÇÃO DE FECHADURA				1.062,00	0,01
01.07.020.001	Remoção de fechadura	ur	150,00	7,08	1.062,00	3,01
01.08	RESTAURAÇÃO DE PISOS EM CONCRETOU OU CERÂMICOS				445.174,45	5,88
01.08.001	LASTRO DE CONCRETO				17.952,00	0,24
01.08.001.001	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. af_01/2024	m2	400,00	44,88	17.952,00	3,24
01.08.002	REGULARIZAÇÃO DE BASE				46.830,00	0,62
01.08.002.001	Regularização c/ argamassa c/ adesivo resistente	m2	700,00	66,90	46.830,00	3,62
01.08.003	REVESTIMENTO DE PISOS DE ALTA RESISTÊNCIA, SOLEIRAS E RODAPÉS				32.026,40	0,42
01.08.003.001	piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização	m2	200,00	71,13	14.336,00	3,29
01.08.003.002	Polimento de piso de alta resistência, novo- RL	m2	200,00	45,14	9.028,00	3,22
01.08.003.003	Soleira alta resistência moldada "in-loco", e = 2 cm, l = 15 cm	m	60,00	143,54	8.612,40	3,11
01.08.004	REVESTIMENTO DE PISO EM CERÂMICA, SOLEIRAS E RODAPÉS				46.510,55	0,62
01.08.004.001	Piso em ladrilho hidráulico liso, uma cor, 20 x 20 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	115,00	143,27	16.476,05	3,22
01.08.004.002	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, c/ piso porce-anato marmore branco, PORTOBELLO ou similar, PEI 5, aplicação com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	150,00	100,89	15.133,50	3,20
01.08.004.003	Revestimento cerâmico para piso e parede, cerâmica 60 x 60 cm acabamento acetinado, bold, pointer, linha linha cimento cinza ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	150,00	99,34	14.901,00	3,20
01.08.005	REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO, SOLEIRAS E RODAPÉS				5.987,60	0,08
01.08.005.001	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pedra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	40,00	149,69	5.987,60	3,08
01.08.006	REVESTIMENTO DE PISO VINÍLICO, SOLEIRAS E RODAPÉS				139.134,00	1,83
01.08.006.001	Piso vinílico, amadeirado med. 0,20 x 1,20 m, e = 2mm, linha magnificque, marca Arquitech ou similar - fornecimento e instalação. Inclusive massa niveladora e = 1mm	m2	200,00	156,27	31.254,00	3,41

JORGE CELESTINO DA SILVA JUNIOR
Administrador/ Engº Civil
CREA/SE nº [REDACTED]

CREASE n

ITEM	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.08.006.002	m2	500,00	215,76	107.880,00	1,42
Piso vinílico em man-a, dim 2,0 x 20,0m, e=2mm, ref. Durable - cor Ebony, da Belgotex ou similar - fornecimento e instalação, exclusive regularização de base					
01.08.007	REVESTIMENTO DE PISO EM GRANITO, SOLEIRAS E RODAPÉS				
01.08.007.001	m	100,00	159,18	15.918,00	0,21
Soleira em granito branco forte-eza, l = 15 cm, e = 2 cm					
01.08.008	PISO TÁTIL				
01.08.008.001	m2	150,00	156,45	23.468,00	0,31
Piso tátil direcional e/ou aleatã, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 23x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base					
01.08.008.002	m2	100,00	191,10	19.110,00	0,25
Piso tátil direcional e/ou aleatã, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 23x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base					
01.08.009	REJUNTAMENTO DE PISO CERÂMICO				
01.08.009.001	m2	300,00	10,18	3.054,00	0,04
Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 20cm x 20cm - Rev 02_04/2022					
01.08.010	RODAPÉS E RODA-MEIO				
01.08.010.001	m	200,00	35,97	7.194,00	0,09
Rodapé alta resistência, h = 10 cm					
01.08.010.002	m	900,00	15,73	14.157,00	0,19
Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada de dimensões 80x80cm. af_02/2023					
01.08.010.003	m	400,00	46,67	18.668,00	0,25
Rodapé vinílico h=5cm, e=1mm, fixado c/ cola, sobre emboço					
01.08.010.004	m	20,00	14,77	295,40	0,00
Rodapé cimentado traço t1, h = 10 cm, e = 1,5 cm					
01.08.011	PASSEIO EM CONCRETO				
01.08.011.001	m2	500,00	69,67	34.835,00	0,46
Piso cimentado colorido, diversas cores, despolado traço 1:5, e = 3 cm, c/junta plastica 3x27mm					
01.08.011.002	m2	200,00	93,57	18.714,00	0,25
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_08/2022					
01.08.012	PROTEÇÃO DAS QUINAS PARA REVESTIMENTOS CERÂMICOS				
01.08.012.001	m	50,00	26,39	1.319,50	0,02
Cantoneira a umínio anodizado natural, 1" x 1", boleado, para arremates em revestimentos cerâmicos					
01.09	MANUTENÇÃO E REPAROS EM SISTEMAS HIDROSSANITÁRIAS				
01.09.001	TUBO DE PVC SOLDÁVEL - AGUA				
01.09.001.001	m	200,00	12,25	2.450,00	0,03
Tubo, pvc, soldável, de 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022					
01.09.001.002	m	250,00	14,08	3.520,00	0,05
Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022					
01.09.001.003	m	100,00	21,59	2.159,00	0,03
Tubo, pvc, soldável, de 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022					
01.09.001.004	m	100,00	29,65	2.965,00	0,04
Tubo, pvc, soldável, de 40mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022					
01.09.001.005	m	100,00	33,80	3.380,00	0,04
Tubo, pvc, soldável, de 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022					
01.09.001.006	m	100,00	32,75	3.275,00	0,04
Tubo, pvc, soldável, de 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022					
01.09.001.007	m	50,00	53,33	2.666,50	0,04
Tubo, pvc, soldável, de 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 09442

BDI: 24,02%

MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA DESO NO ESTADO DE SERGIPE - SERVIÇOS

SERGIPAV ENGENHARIA LTDA
R ROSARIO, 48 SANTO ANTONIO ARACAJU-SE CNPJ :

07.178.126/0001-08

Ref : Abril/2026-1

Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.09.001.008	Tubo, pvc, soldável, de 85mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	50,00	73,44	3.672,00	0,05
01.09.002	CURVA DE PVC SOLDÁVEL - AGUA				13.161,85	0,18
01.09.002.001	Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	ur	310,00	10,08	3.124,80	0,04
01.09.002.002	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	ur	310,00	10,01	3.103,10	0,04
01.09.002.003	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	ur	90,00	26,86	2.417,40	0,03
01.09.002.004	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	ur	20,00	31,23	624,60	0,01
01.09.002.005	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	ur	25,00	51,80	1.295,00	0,02
01.09.002.006	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	ur	15,00	76,73	1.150,95	0,02
01.09.002.007	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 85mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	ur	15,00	96,40	1.446,00	0,02
01.09.003	JOELHO DE PVC SOLDÁVEL - AGUA				3.908,88	0,05
01.09.003.001	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	ur	72,00	9,86	709,92	0,01
01.09.003.002	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	ur	72,00	14,71	1.059,12	0,01
01.09.003.003	Joelho de redução, 90 graus, pvc, soldável, dn 32 mm x 25 mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	ur	72,00	15,90	1.144,80	0,02
01.09.003.004	Assentamento de conexão com 2 acessórios, em pead liso para rede de água ou esgoto, diâmetro de 32 mm, junta soldada (rao lnc-ui o fornecimento e execução de solca). af_12/2021	ur	144,00	6,91	995,04	0,01
01.09.004	ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL - AGUA				3.137,76	0,05
01.09.004.001	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 20mm x 1/2, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	ur	72,00	6,45	464,40	0,01
01.09.004.002	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	ur	72,00	7,52	541,44	0,01
01.09.004.003	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 32mm x 1, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	ur	72,00	9,87	710,64	0,01
01.09.004.004	Adaptador de pvc rígido soldável: curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 40mm x 11/4"	ur	72,00	19,74	1.421,28	0,02
01.09.005	TÊ DE PVC SOLDÁVEL - AGUA				6.377,29	0,07
01.09.005.001	Te, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	ur	72,00	11,50	828,00	0,01
01.09.005.002	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	ur	72,00	13,61	979,92	0,01
01.09.005.003	Te, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	ur	72,00	19,21	1.393,12	0,02
01.09.005.004	Te, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	ur	6,00	33,34	200,04	0,00

ITEM	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.09.005.005	ur	5,00	53,17	265,85	3,00
Te, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022					
01.09.005.006	ur	4,00	89,20	356,80	3,00
Te, pvc, soldável, dn 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022					
01.09.005.007	ur	4,00	116,95	467,80	3,01
Te, pvc, soldável, dn 85mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022					
01.09.005.008	ur	72,00	26,33	1.895,76	3,02
Te de redução, pvc, soldável, dn 40mm x 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022					
01.09.006				2.790,22	0,03
LUVA DE PVC SOLDÁVEL - AGUA					
01.09.006.001	ur	72,00	7,53	542,16	3,01
Luva de redução, pvc, soldável, dn 25mm x 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022					
01.09.006.002	ur	72,00	10,73	772,56	3,01
Luva de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022					
01.09.006.003	ur	10,00	14,75	147,50	3,00
Luva de redução, pvc, soldável, dn 40mm x 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022					
01.09.006.004	ur	10,00	16,33	163,30	3,00
Luva de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. af_06/2022					
01.09.006.005	ur	10,00	27,28	272,80	3,00
Luva de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 40mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. af_06/2022					
01.09.006.006	ur	10,00	26,04	260,40	3,00
Luva de redução, pvc, soldável, dn 60mm x 40mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. af_06/2022					
01.09.006.007	ur	10,00	22,97	229,70	3,00
Luva de redução, pvc, soldável, dn 60mm x 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022					
01.09.006.008	ur	10,00	40,18	401,80	3,01
Luva de redução, pvc, soldável, dn 75mm x 50mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. af_06/2022					
01.09.007				3.320,82	0,04
BUCHA DE PVC SOLDÁVEL - AGUA					
01.09.007.001	ur	72,00	6,39	460,08	3,01
Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm - 25 x 20mm					
01.09.007.002	ur	72,00	7,07	509,04	3,01
Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm					
01.09.007.003	ur	82,00	11,50	943,00	3,01
Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm					
01.09.007.004	ur	10,00	11,09	110,90	3,00
Bucha de redução, pvc, soldável, dn 40mm x 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022					
01.09.007.005	ur	10,00	16,45	164,50	3,00
Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 50 x 32 mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022					
01.09.007.006	ur	10,00	14,93	149,30	3,00
Bucha de redução, curta, pvc, soldável, dn 50 x 40 mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022					
01.09.007.007	ur	10,00	38,30	383,00	3,01
Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 40mm Rev. 01 - 10/2022					
01.09.007.008	ur	10,00	27,85	278,50	3,00
Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 60 x 50 mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022					
01.09.007.009	ur	10,00	32,25	322,50	3,00
Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 75 x 50 mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022					
01.09.008				11.786,40	0,16
TUBO DE PVC SOLDÁVEL - ESGOTO					
01.09.008.001	m	90,00	22,86	2.057,40	3,03
Tubo pvc rígido c/anel borraça, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm					
01.09.008.002	m	90,00	29,26	2.633,40	3,03
Tubo pvc rígido c/anel borraça, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm					
01.09.008.003	m	90,00	32,11	2.889,90	3,04
Tubo pvc rígido c/anel borraça, serie normal, p/esgoto predial, d = 75mm					
01.09.008.004	m	90,00	46,73	4.205,70	3,06
Tubo pvc rígido c/anel borraça, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm					

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL (%)
01.09.009	JOELHO DE PVC SOLDÁVEL - ESGOTO				5.970,24 0,08
01.09.009.001	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	ur	54,00	13,77	635,58 0,01
01.09.009.002	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	ur	54,00	14,01	756,54 0,01
01.09.009.003	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 75mm	ur	54,00	24,94	1.346,76 0,02
01.09.009.004	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	ur	54,00	32,94	1.778,76 0,02
01.09.009.005	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	ur	54,00	12,03	649,62 0,01
01.09.009.006	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	ur	54,00	14,87	802,98 0,01
01.09.010	JUNÇÃO DE PVC SOLDÁVEL - ESGOTO				8.961,84 0,11
01.09.010.001	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	ur	54,00	17,15	926,10 0,01
01.09.010.002	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	ur	54,00	30,72	1.658,88 0,02
01.09.010.003	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	ur	54,00	59,49	3.212,46 0,04
01.09.010.004	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	ur	54,00	58,60	3.164,40 0,04
01.09.011	TÊ DE PVC SOLDÁVEL - ESGOTO				1.509,30 0,02
01.09.011.001	Tê, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	ur	54,00	27,95	1.509,30 0,02
01.09.012	REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL - ESGOTO				1.613,52 0,02
01.09.012.001	Redução excêntrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	ur	54,00	29,88	1.613,52 0,02
01.09.013	CAIXA SIFONADA				9.762,48 0,13
01.09.013.001	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	ur	27,00	51,89	1.401,03 0,02
01.09.013.002	Caixa sifonada em pvc, 100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha	ur	27,00	45,01	1.215,27 0,02
01.09.013.003	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 185 x 75mm, ref. nº41, acabamento alumínio, marca Akros ou similar	ur	45,00	157,28	7.077,60 0,09
01.09.013.004	Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa diâm. = 75 mm	m	27,00	2,54	68,58 0,00
01.09.014	REGISTRO GAVETA BRUTO				4.826,52 0,06
01.09.014.001	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2021	ur	27,00	40,38	1.090,26 0,01
01.09.014.002	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021	ur	27,00	44,57	1.203,39 0,02
01.09.014.003	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021	ur	27,00	93,81	2.532,87 0,03
REGISTRO DE PRESSÃO					
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe					tp=PlanilhaOrçamentariaEmpreendimentoForm

MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA DESO NO ESTADO DE SERGIPE - SERVIÇOS PLANILHA

SERGIPAV ENGENHARIA LTDA
R ROSARIO, 48 SANTO ANTONIO ARACAJU-SE CNPJ :
07.178.126/0001-08

Cod. Emprendimento: 09442
BDI: 24,02%

ITEM		UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	Moeda : R\$
DESCRÇÃO						
01.09.015						
01.09.015.001	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021	ur	27,00	37,03	999,81	0,31
01.09.015.002	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 1/2", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	ur	25,00	95,41	2.385,25	0,03
01.09.015.003	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	ur	10,00	100,47	1.004,70	0,01
01.09.015.004	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	ur	10,00	176,39	1.763,90	0,02
01.09.015.005	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	ur	20,00	187,18	3.743,60	0,05
01.09.015.006	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2" - fornecimento e instalação. af_08/2021	ur	20,00	163,97	3.279,40	0,00
01.09.015.007	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2021	ur	15,00	325,48	4.882,20	0,06
01.09.015.008	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3" - fornecimento e instalação. af_08/2021	ur	18,00	395,12	7.112,16	0,09
01.09.016	REGISTRO ESFERA				9.819,75	0,14
01.09.016.001	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 32 mm - fornecimento e instalação. af_08/2021	ur	60,00	46,81	2.808,60	0,04
01.09.016.002	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 25 mm - fornecimento e instalação. af_08/2021	ur	60,00	31,84	1.910,40	0,03
01.09.016.003	Registro de esfera, pvc, roscável, com volante, 1 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2021	ur	45,00	72,79	3.275,55	0,04
01.09.016.004	Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	ur	27,00	19,63	530,01	0,01
01.09.016.005	Revisão de ponto de água tipo 1	ur	27,00	33,87	914,49	0,01
01.09.016.006	Tubo pead liso para rede de água ou esgoto, diâmetro de 32 mm, junta soldada (não inclui a execução de solda) - fornecimento e assentamento. af_12/2021	m	27,00	14,10	380,70	0,01
01.09.017	FLANGES				6.812,13	0,09
01.09.017.001	Adaptador de pvc rígido soldável longo c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 25mm x 3/4" Rev.01 10/2022	ur	15,00	19,77	296,55	0,00
01.09.017.002	Adaptador de pvc rígido soldável longo c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 32mm x 1"	ur	15,00	18,26	273,90	0,00
01.09.017.003	Adaptador de pvc rígido soldável longo c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 40mm x 1 1/4" - Rev.01 10/2022	ur	15,00	45,90	688,50	0,01
01.09.017.004	Adaptador de pvc rígido soldável longo c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 50mm x 1 1/2" Rev.01 - 10/2022	ur	10,00	43,32	433,20	0,01
01.09.017.005	Adaptador de pvc rígido soldável longo c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 60mm x 2" Rev. 01 - 10/2022	ur	10,00	58,93	589,30	0,01
01.09.017.006	Adaptador de pvc rígido soldável longo c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 75mm x 2 1/2"	ur	10,00	246,50	2.465,00	0,03
01.09.017.007	Adaptador de pvc rígido soldável longo c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 85mm x 3"	ur	6,00	344,28	2.065,68	0,03
01.09.018	CAIXA DE ESGOTO				61.391,92	0,80
01.09.018.001	Caixa de gordura dupla (capacidade: 126 l), retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas = 0,4x0,7 m, altura interna = 0,8 n. af_12/2020	ur	10,00	723,31	7.233,10	0,10
ORSE - Orçamento de Obras de Serviço						
Página 15						
ip:PlanilhaOrçamentariaEmpreendimentoForm						

MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA DESO NO ESTADO DE SERGIPE - SERVIÇOS PLANIL

SERGIPAV ENGENHARIA
R. ROSARIO, 48 - SAN CARLOS
07.178.126/0001-08

ITEM		DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	Moeda : R\$
							Ref : Abril/2026-1
01.09.013.002	Caixa de gordura simples (capacidade: 36 l), retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 0,2x0,4 m, altura interna = 0,8 m. af_12/2020	ur	20,00	307,61	6.152,20	0,08	
01.09.013.003	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa	ur	50,00	31,45	1.572,50	0,02	
01.09.013.004	Caixa de gordura em pvc 300mm	ur	8,00	593,01	4.744,08	0,06	
01.09.013.005	Conserto de caixa de inspeção com demolição da existente	ur	10,00	285,80	2.858,00	0,04	
01.09.013.006	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 1,00m	ur	12,00	790,58	9.486,96	0,12	
01.09.013.007	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,70 x 0,70 x 0,80m	ur	8,00	786,04	6.238,32	0,08	
01.09.013.008	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 0,80 x 0,80 x 1,00m	ur	11,00	1.880,16	20.681,76	0,27	
01.09.013.009	Desobstrução de Ramal Predial de esgoto com auxílio de equipamento hidrojetato	m	100,00	23,75	2.375,00	0,03	
01.09.019	EXAUSTOR PARA SANITÁRIO					0,04	
01.09.019.001	Exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C 80 A, da Ventokit ou similar - fornecimento e instalação	ur	10,00	341,30	3.413,00	0,04	
01.09.020	RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA					0,18	
01.09.020.001	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1"	m	300,00	8,47	2.541,00	0,03	
01.09.020.002	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"	m	300,00	6,20	1.860,00	0,02	
01.09.020.003	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1 1/4" a 2"	m	400,00	13,59	5.436,00	0,07	
01.09.020.004	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1 1/4" a 2"	m	400,00	11,77	4.708,00	0,06	
01.10	SUBSTITUIÇÃO DE LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS				454.687,01	5,97	
01.10.001	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO				18.718,80	0,24	
01.10.001.001	Torneira cronada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	ur	36,00	94,96	3.418,56	0,04	
01.10.001.002	Torneira de parede, cromada, fechamento automático, Biopress, ref. 1182-BIO, da Fabrinar ou similar	ur	36,00	317,21	11.419,56	0,15	
01.10.001.003	Torneira para lavatorio cirúrgico com acabamento cotovelo mod. 455 ou similar	ur	4,00	970,17	3.830,68	0,05	
01.10.002	TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA				3.943,56	0,06	
01.10.002.001	Torneira cronada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação. af_01/2020	ur	12,00	165,59	1.937,08	0,03	
01.10.002.002	Torneira cronada tubo móvel, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020	ur	12,00	163,04	1.956,48	0,03	
01.10.003	TORNEIRA PARA JARDIM				1.107,84	0,01	
01.10.003.001	Torneira cronada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	ur	12,00	92,32	1.107,84	0,01	
01.10.004	TORNEIRA DE BOIA				3.393,00	0,04	
01.10.004.001	Torneira de bóia p/caixa d'agua d= 3/4" (deca ou similar)	ur	25,00	135,72	3.393,00	0,04	
01.10.005	LOUÇAS SANITÁRIAS				118.184,30	1,56	
01.10.005.001		ur	50,00	937,14	46.857,00	0,62	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 09442

BDI: 24,02%

MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA DESO NO ESTADO DE SERGIPE - SERVIÇOS

SERGIAPV ENGENHARIA LTDA
R ROSARIO, 48 SANTO ANTONIO ARACAJU-SE CNPJ:
07.178.126/0001-08

Ref: Abril/2026-1

Moeda: R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.10.005.002	Bacia sanitária RAVENA c/caixa de descarga acoplada, DUAL, linha Aspen/Izy/3avena/Fas-Flex, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA Sp13 ou similar, anel de vedação e engate plástico - Rev 01	ur	10,00	947,97	9.479,70	3,12
01.10.005.003	Bacia sanitária em louça branca para pedestal, com tubo de ligação cromado, sem assento - fornecimento e instalação. af_02/2026_ps	ur	30,00	807,02	24.210,60	3,32
01.10.005.004	Mictório de louça branca com sifão integrado, engate flexível cromado 1/2", registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto de fixação	ur	30,00	171,05	5.131,50	3,07
01.10.005.005	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e instalação. af_01/2020	ur	20,00	487,57	9.751,40	3,13
01.10.005.006	Lavatório louça branca com coluna, 44 x 35,5* cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	ur	30,00	758,47	22.754,10	3,30
01.10.006	Lavatório louça de canto (Deca-zy, ref 1-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	m2	30,00	688,93	20.667,90	3,27
01.10.006.001	BANCADAS EM GRANITO, MÁRMORE E CONCRETO	m2	30,00	643,69	19.310,70	3,25
01.10.006.002	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	40,00	343,37	13.734,80	3,18
01.10.006.003	Bancada em granito são gabriel, e=2cm	m	10,00	1.478,24	14.782,40	3,19
01.10.007	Prateleira em concreto armado, esp= 8cm	ur	20,00	1.232,06	24.641,20	3,32
01.10.007.001	BANCADAS E CUBAS EM AÇO INOX	ur	20,00	1.408,46	28.169,20	3,37
01.10.007.002	Bancada em aço inox - 304, l=60cm, para cubas simples, concretada, acabamento liso e polido, assentada com argamassa traço 1-1-3, exclusive cuba, sifão, válvula e torneira	ur	36,00	133,47	4.804,92	3,06
01.10.007.003	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,00x0,60m, c/ 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.03	ur	36,00	28,60	1.029,60	3,01
01.10.008	Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 50cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref cl680), torneira cromada (deca linha c40 ref1159) e engate de plástico ou similares - Rev 02	ur	36,00	133,47	4.804,92	3,06
01.10.008	ELEMENTOS VEDAÇÃO E FIXAÇÃO	ur	36,00	133,47	4.804,92	3,06
01.10.008.001	Conjunto de fixação para tanque, DECA FT-1 ou similar	ur	36,00	133,47	4.804,92	3,06
01.10.008.002	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	ur	36,00	28,60	1.029,60	3,01
01.10.009	ACESSÓRIOS PARA SANITÁRIOS (PORTA PAPEL, SABONETEIRA, DUCHA E ASSENTO PLÁSTICO)	ur	36,00	133,47	4.804,92	3,06
01.10.009.001	Porta-papel higiênico, linha Donus, ref. 102 C40, da Meber ou similar	ur	42,00	136,06	5.714,52	3,08
01.10.009.002	Papeleira plástica prelo tipo dispenser para papel higiênico rolo, ref. modl da Japi ou similar	ur	42,00	392,15	16.470,30	3,22
01.10.009.003	Papeleira cromada, linha clean, ref.: 2020.C.CIN, Deca ou similar	ur	42,00	89,67	3.766,14	3,05
01.10.009.004	Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido, ca J3N, ref. J7 ou similar	ur	42,00	431,45	18.120,90	3,24
01.10.009.005	Ducha cromada, DECA, linha duna 1984 C 61 ou similar	ur	42,00	66,00	2.772,00	3,04
01.10.009.006	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional.	ur	12,00	369,57	4.434,84	3,06
01.10.010	BARRAS DE APOIO EM AÇO INOX	ur	12,00	217,27	2.607,24	3,03
01.10.010.001	Puxador para pcc, fixado na porta - fornecimento e instalação. af_01/2020	ur	12,00	217,27	2.607,24	3,03
01.10.010.002	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=60cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	ur	12,00	217,27	2.607,24	3,03

rp-PlanilhaOrçamentariaEmpreendimentoForm

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.10.010.003	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	ur	12,00	275,01	3.300,12	0,04
01.10.010.004	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	ur	12,00	267,51	3.210,12	0,04
01.10.010.005	Barra de apoio, para lavatório de canto, tres lados, fixa, em aço inox, l=18+25+18cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	ur	12,00	246,12	2.953,44	0,04
01.10.010.006	Barra de apoio, para lavatório, tres lados, fixa, em aço inox, l= 40x 60cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	ur	12,00	618,13	7.417,56	0,10
01.10.011	ENGATES FLEXÍVEIS EM AÇO INOX E PVC				4.980,00	0,07
01.10.011.001	Engate flexível em inox, 1/2 x 30cm - fornecimento e instalação. af_01/2020	ur	60,00	70,08	4.204,80	0,06
01.10.011.002	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. af_01/2020	ur	60,00	12,92	775,20	0,01
01.10.012	SIFÃO FLEXÍVEL E EM METAL CROMADO (LAVATÓRIO E PIA DE COZINHA)				19.660,20	0,25
01.10.012.001	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af_01/2020	ur	60,00	14,46	867,60	0,01
01.10.012.002	Sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4 x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_01/2020	ur	60,00	27,11	1.626,60	0,02
01.10.012.003	Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_01/2020	ur	60,00	207,32	12.439,20	0,16
01.10.012.004	Sifão para pia de cozinha em PVC, ASTRA SCI2, 1 1/2" x 50 mm, acabamento cromado ou similar	ur	60,00	78,78	4.726,80	0,06
01.10.013	VALVULA				17.035,20	0,23
01.10.013.001	Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_01/2020	ur	60,00	10,90	654,00	0,01
01.10.013.002	Valvula de escoamento para tanque de lavar, DECA -605C, 1 1/4" ou similar	ur	120,00	136,51	16.381,20	0,22
01.10.014	ESPELHO CRISTAL				7.096,50	0,09
01.10.014.001	Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio	m2	10,00	709,65	7.096,50	0,09
01.10.015	CHUVEIRO PLÁSTICO				2.604,90	0,03
01.10.015.001	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	ur	30,00	86,83	2.604,90	0,03
01.10.016	MECANISMOS DE REPARO (CAIXA ACOPLADA, CAIXA DE DESCARGA E VÁLVULAS PARA MICTÓRIO E DESCARGA EMBUTIDA)				21.477,06	0,28
01.10.016.001	Chuveiro elétrico de plástico (orenzett ou similar)	ur	30,00	144,99	4.349,70	0,06
01.10.016.002	Válvula de descarga metálica, base 1 1/2", acabamento metálico cromado - fornecimento e instalação. af_08/2021	ur	18,00	524,00	9.432,00	0,12
01.10.016.003	Válvula de descarga metálica, base 1 1/4", acabamento metálico cromado - fornecimento e instalação. af_08/2021	ur	18,00	427,52	7.695,36	0,10
01.10.017	CAIXA D'ÁGUA				15.033,30	0,20
01.10.017.001	Caixa d'água em polietileno, 500 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021	ur	20,00	335,97	6.719,40	0,09
01.10.017.002	Caixa d'água em polietileno, 1000 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021	ur	15,00	554,26	8.313,90	0,11
01.10.018	RETIRADA DE LOUCAS, METAIS SANITÁRIOS E TUBULAÇÕES				19.212,15	0,26
01.10.018.001	Remoção de bancada para pia	m2	75,00	26,91	2.018,25	0,03
01.10.018.002	Remoção de tubulações (tubos e conexões) de água fria, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m	4.000,00	0,60	2.400,00	0,03
	Remoção de acessórios sanitários					

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.10.013.003	Remoção de metais sanitários, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	ur	150,00	17,81	2.671,50	3,04
01.10.013.004	Remoção de metais sanitários (torreiras, registros, chuveiros, etc.)	ur	150,00	10,93	1.639,50	3,02
01.10.013.005	Remoção de tampo de pia em aço inox	m2	15,00	26,91	403,65	3,01
01.10.013.006	Remoção de metais sanitários (torreiras, registros, chuveiros, etc.)	ur	250,00	25,51	6.377,50	3,08
01.10.013.007	Remoção de válvula de descarga	ur	25,00	148,07	3.701,75	3,05
01.11	CONCERTO E CORREÇÃO DE FALHAS EM SISTEMAS ELÉTRICOS, TELEFÔNICOS E LÓGICA				1.331.351,76	17,51
01.11.001	CABOS ELÉTRICOS				211.331,00	2,78
01.11.001.001	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	4.000,00	4,96	19.840,00	3,26
01.11.001.002	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	6.300,00	4,69	29.547,00	3,39
01.11.001.003	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	4.100,00	7,18	29.438,00	3,39
01.11.001.004	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	2.500,00	10,02	25.050,00	3,33
01.11.001.005	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	2.000,00	14,10	28.200,00	3,37
01.11.001.006	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	1.200,00	17,83	21.396,00	3,28
01.11.001.007	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	1.000,00	25,73	25.730,00	3,34
01.11.001.008	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	m	1.800,00	17,85	32.130,00	3,42
01.11.002	ELETRODUTOS FLEXÍVEIS				64.068,58	0,84
01.11.002.001	Eletroduto flexível de pvc (sanforado), diâ = 32mm (1")	m	2.000,00	10,79	21.580,00	3,28
01.11.002.002	Eletroduto flexível de pvc (sanforado), diâ = 20mm (1/2")	m	3.000,00	8,16	24.480,00	3,32
01.11.002.003	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	468,00	22,72	10.632,96	3,-4
01.11.002.004	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	238,00	18,22	4.336,36	3,06
01.11.002.005	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	238,00	12,77	3.039,26	3,04
01.11.003	ELETRODUTOS RÍGIDOS ROSCÁVEL				12.565,80	0,17
01.11.003.001	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâ = 25mm (3/4")	m	270,00	16,53	4.463,10	3,06
01.11.003.002	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâ = 32mm (1")	m	270,00	21,13	5.705,10	3,08
01.11.003.003	Fixação de tubos horizontais de pvc ou multicanaladas, diâmetros iguais ou inferiores a 40 mm, com abraçadeira plástica fixada em laje. af_09/2023_pe	m	540,00	4,44	2.397,60	3,03
01.11.004	ELETRODUTOS DE AÇO GALVANIZADO				26.248,20	0,34
01.11.004.001	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação. Rev 01_05/2024	m	405,00	47,38	19.198,90	3,25
01.11.004.002	Eletroduto metálico zincado flexível com capa (sealtubo), diâmetro 1" - fornecimento e instalação. af_01/2026	m	426,00	12,35	5.261,10	3,07
01.11.004.003	Fixação de tubos horizontais de pvc ou multicanaladas, diâmetros iguais ou inferiores a 40 mm, com abraçadeira plástica fixada em laje. af_09/2023_pe	m	405,00	4,44	1.798,20	3,02
01.11.005	LUVAS PARA ELETRODUTOS RÍGIDOS ROSCÁVEL				2.172,42	0,03

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
02.11.005.001	Lava para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	ur	108,00	2,95	318,60	0,00
02.11.005.002	Lava para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	ur	108,00	4,54	490,32	0,01
02.11.005.003	Lava de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 32 mm (1 1/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_01/2026	ur	135,00	10,10	1.363,50	0,02
01.11.006	CURVAS PARA ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL				907,20	0,01
02.11.006.001	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	ur	108,00	8,40	907,20	0,01
01.11.007	LUVAS PARA ELETRODUTOS DE AÇO GALVANIZADO				3.279,60	0,04
02.11.007.001	Eletroduto flexível em aço galvanizado, revestido externamente com PVC preto, diâm. externo de 50mm (1.1/2") tipo seal tubo	m	90,00	36,44	3.279,60	0,04
01.11.008	CONDULETES EM ALUMÍNIO				32.764,32	0,43
02.11.008.001	Condutele em alumínio tipo L de 3/4"	ur	72,00	38,57	2.777,04	0,04
02.11.008.002	Condutele em alumínio tipo "x" de 3/4"	ur	72,00	46,04	3.314,88	0,04
02.11.008.003	Condutele em alumínio tipo L de 3/4"	ur	72,00	35,47	2.553,84	0,03
02.11.008.004	Condutele de alumínio, tipo e, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_01/2026	ur	72,00	31,58	2.273,76	0,03
02.11.008.005	Condutele de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_01/2026	ur	72,00	39,44	2.839,68	0,04
02.11.008.006	Condutele de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1"), aparente - fornecimento e instalação. af_01/2026	ur	72,00	45,86	3.301,92	0,04
02.11.008.007	Condutele de alumínio, tipo e, eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1"), aparente - fornecimento e instalação. af_01/2026	ur	72,00	45,06	3.244,32	0,04
02.11.008.008	Condutele de alumínio, tipo L, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1"), aparente - fornecimento e instalação. af_01/2026	ur	72,00	50,90	3.664,80	0,05
02.11.008.009	Condutele de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1"), aparente - fornecimento e instalação. af_01/2026	ur	72,00	60,14	4.330,08	0,06
02.11.008.010	Condutele de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1"), aparente - fornecimento e instalação. af_01/2026	ur	72,00	62,00	4.464,00	0,06
01.11.009	CAIXAS DE PASSAGEM EM PVC				4.821,84	0,06
02.11.009.001	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	ur	162,00	18,12	2.935,44	0,04
02.11.009.002	Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto	ur	90,00	20,96	1.886,40	0,02
01.11.010	INTERRUPTOR SIMPLES - COMPLETO				5.100,84	0,07
02.11.010.001	Interruptor 01 seção simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2pt, ABNT, 10A, inclusive caixa pvc 4x2	ur	54,00	42,64	2.302,56	0,03
02.11.010.002	Interruptor 02 seções simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2pt, ABNT, 10A, inclusive caixa pvc 4x2	ur	54,00	51,82	2.798,28	0,04
01.11.011	INTERRUPTOR SIMPLES - COMPOSTO POR MÓDULOS				23.552,64	0,32
02.11.011.001	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2pt 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	ur	54,00	54,95	2.967,30	0,04
02.11.011.002	Interruptor simples (2 módulos) com 1 tomada de embutir 2pt 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	ur	54,00	71,73	3.873,42	0,05
02.11.011.003	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2pt 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	ur	54,00	54,95	2.967,30	0,04
02.11.011.004	Interruptor simples (1 módulo) com interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	ur	54,00	56,08	3.028,32	0,04

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.11.011.005	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	ur	54,00	54,95	2.967,30	0,04
01.11.011.006	Interruptor simples (1 módulo) com 2 tomadas de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	ur	54,00	77,62	4.191,48	0,06
01.11.011.007	Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	ur	54,00	65,88	3.557,52	0,05
01.11.012	INTERRUPTOR PARALELO - COMPLETO				3.350,70	0,04
01.11.012.001	Interruptor paralelo (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	ur	54,00	62,05	3.350,70	0,04
01.11.013	INTERRUPTOR PARALELO COMPOSTO POR MÓDULO				4.633,74	0,06
01.11.013.001	Interruptor paralelo (2 módulos) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	ur	54,00	85,81	4.633,74	0,06
01.11.014	INTERRUPTORES PARA SISTEMA X				4.012,74	0,05
01.11.014.001	Interruptor "sistema X" 01 seção, c/placa, incluso caixa " sistema X", aparente	ur	54,00	40,29	2.175,66	0,03
01.11.014.002	Interruptor "sistema X" 02 seções, c/placa, incluso caixa "sistema X", aparente	ur	54,00	34,02	1.837,08	0,02
01.11.015	TOMADAS - COMPOSTA POR MÓDULOS				94.200,30	1,24
01.11.015.001	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	270,00	287,97	77.751,90	1,02
01.11.015.002	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	ur	270,00	60,92	16.448,40	0,22
01.11.016	TOMADAS PARA SISTEMA X				15.530,04	0,20
01.11.016.001	Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A, com caixa, "Sistema X".	ur	180,00	46,83	8.429,40	0,11
01.11.016.002	Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 20 A, com caixa, "Sistema X"	ur	144,00	49,31	7.100,64	0,09
01.11.017	TOMADAS PARA TELEFONE - SISTEMA X				28.482,48	0,38
01.11.017.001	Tomada para telefone padrão telebras, "Sistema X", ref.6750 16, Pial Legrand ou similar	ur	72,00	51,79	3.728,88	0,05
01.11.017.002	Canaleta plástica 50 x 26cm, recorte aberto	m	405,00	61,12	24.753,60	0,33
01.11.018	TOMADAS PARA AR-CONDICIONADO				17.768,16	0,23
01.11.018.001	Tomada para ar condicionado, com caixa pvc e disjuntor bi-polar 30 a, aparente	ur	54,00	158,20	8.542,80	0,11
01.11.018.002	Tomada para ar condicionado, tipo arstop, com disjuntor b-bipolar 30a, embutida	ur	54,00	170,84	9.225,36	0,12
01.11.019	DISJUNTORES MONOPOLARES				3.430,06	0,04
01.11.019.001	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão D/N (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	ur	41,00	38,20	1.566,20	0,02
01.11.019.002	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão D/N (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	ur	41,00	22,76	933,16	0,01
01.11.019.003	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão D/N (Europeu - linha branca), curva B, corrente 5KA	ur	41,00	22,70	930,70	0,01
01.11.020	DISJUNTORES BIPOLARES				10.063,17	0,13

MANUTENÇÃO PREFICIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA DESO NO ESTADO DE SERGIPE - SERVIÇOS

D-df: April/2026-1
Moeda: B\$

BDI: 24,02%

BDI: 24,02%

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.11.026.007	Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ur	54,00	14,96	807,84	3,01
01.11.026.008	Suporte vertical 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	ur	54,00	15,13	817,02	3,01
01.11.026.009	Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ur	54,00	13,53	730,62	3,01
01.11.026.010	Suporte vertical 200 x50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	ur	54,00	15,51	837,54	3,01
01.11.027	ELEMENTOS DE FIXAÇÃO				22.739,40	0,30
01.11.027.001	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total Ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	m	270,00	26,66	7.198,20	3,09
01.11.027.002	Abracadura metálica tipo "D" de 1"	ur	540,00	7,18	3.877,20	3,05
01.11.027.003	Forneçimento e instalação de parafuso cabeça lentilha 1/4" x 1/2" (ref. v1 1.68 valemam ou similar)	ur	540,00	5,33	2.878,20	3,04
01.11.027.004	Porca sextavada zincada 1/4" (torneçimento e colocação)	ur	540,00	1,44	777,60	3,01
01.11.027.005	Arruela lisa zincada d=1/4"	ur	540,00	0,57	307,80	3,00
01.11.027.006	Box reto em alumínio de 3/4"	ur	540,00	10,91	5.891,40	3,08
01.11.027.007	Porca sextavada zincada 1/4" (forneçimento e colocação)	ur	900,00	1,44	1.296,00	3,02
01.11.027.008	Arruela lisa zincada d=1/4"	ur	900,00	0,57	513,00	3,01
01.11.028	ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO				882,00	0,01
01.11.028.001	Forneçimento e colocação de anilha para identificação	ur	900,00	0,98	882,00	3,01
01.11.029	INSTALAÇÕES PARA LÓGICA				59.340,60	0,78
01.11.029.001	Forneçimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	1.170,00	16,80	19.656,00	3,26
01.11.029.002	Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x4", embutir, completa	ur	54,00	163,22	8.813,88	3,22
01.11.029.003	Tomada dupla para lógica RJ45, cat.6, com caixa pvc, embutir, completa	ur	108,00	107,19	11.576,52	3,25
01.11.029.004	Tomada dupla para lógica RJ45, cat.6, com caixa pvc, embutir, completa	ur	180,00	107,19	19.294,20	3,25
01.11.030	RACK DE PISO				1.537,98	0,02
01.11.030.001	Forneçimento e instalação de rack de piso 19" x 12u x 450mm	ur	2,00	768,99	1.537,98	3,02
01.11.031	ELEMENTOS DE SOLDA				3.958,92	0,05
01.11.031.001	Forneçimento de molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo 35 mm²	ur	18,00	219,94	3.958,92	3,05
01.11.032	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA				38.672,10	0,51
01.11.032.001	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	ur	18,00	179,63	3.233,34	3,04
01.11.032.002	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores din 100a - forneçimento e instalação. af_07/2025	ur	18,00	489,46	8.810,28	3,22
01.11.032.003	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 18 disjuntores din 100a - forneçimento e instalação. af_07/2025	ur	18,00	661,09	11.899,62	3,26
01.11.032.004	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 24 disjuntores din 100a - forneçimento e instalação. af_07/2025	ur	18,00	690,31	12.425,58	3,26
01.11.032.005		ur	18,00	127,96	2.303,28	3,03

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 09442

BDI: 24,02%

MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA DESO NO ESTADO DE SERGIPE - SERVIÇOS

SERGIPEV ENGENHARIA LTDA

R ROSARIO, 48 SANTO ANTONIO ARACAJU-SE CNPJ :

07.178.126/0001-08

Ref : Abril/2026-1

Moeda : R\$

(%)

VALOR TOTAL

PREÇO UNIT

QTD

UN

DESCRÇÃO

ITEM

01.11.033

01.11.033.001

01.11.034

01.11.034.001

01.11.034.002

01.11.036.001

01.11.036.002

01.11.036.003

01.11.036.004

01.11.037

01.11.037.001

01.11.037.002

01.11.037.003

01.11.037.004

01.12

01.12.001

01.12.001.001

01.12.002

01.12.002.001

01.12.003

01.12.003.001

01.12.004

01.12.004.001

01.12.004.002

01.12.004.003

01.12.004.004

01.12.004.005

01.12.004.006

01.12.004.007

01.12.004.008

01.12.004.009

01.12.004.010

01.12.004.011

01.12.004.012

01.12.004.013

01.12.004.014

01.12.004.015

01.12.004.016

01.12.004.017

01.12.004.018

01.12.004.019

01.12.004.020

01.12.004.021

01.12.004.022

01.12.004.023

01.12.004.024

01.12.004.025

01.12.004.026

01.12.004.027

01.12.004.028

01.12.004.029

01.12.004.030

01.12.004.031

01.12.004.032

01.12.004.033

01.12.004.034

01.12.004.035

01.12.004.036

01.12.004.037

01.12.004.038

01.12.004.039

01.12.004.040

01.12.004.041

01.12.004.042

01.12.004.043

01.12.004.044

01.12.004.045

01.12.004.046

01.12.004.047

01.12.004.048

01.12.004.049

01.12.004.050

01.12.004.051

01.12.004.052

01.12.004.053

01.12.004.054

01.12.004.055

01.12.004.056

01.12.004.057

01.12.004.058

01.12.004.059

01.12.004.060

01.12.004.061

01.12.004.062

01.12.004.063

01.12.004.064

01.12.004.065

01.12.004.066

01.12.004.067

01.12.004.068

01.12.004.069

01.12.004.070

01.12.004.071

01.12.004.072

01.12.004.073

01.12.004.074

01.12.004.075

01.12.004.076

01.12.004.077

01.12.004.078

01.12.004.079

01.12.004.080

01.12.004.081

01.12.004.082

01.12.004.083

01.12.004.084

01.12.004.085

01.12.004.086

01.12.004.087

01.12.004.088

01.12.004.089

01.12.004.090

01.12.004.091

01.12.004.092

01.12.004.093

01.12.004.094

01.12.004.095

01.12.004.096

01.12.004.097

01.12.004.098

01.12.004.099

01.12.004.100

01.12.004.101

01.12.004.102

01.12.004.103

01.12.004.104

01.12.004.105

01.12.004.106

01.12.004.107

01.12.004.108

01.12.004.109

01.12.004.110

01.12.004.111

01.12.004.112

01.12.004.113

01.12.004.114

01.12.004.115

01.12.004.116

01.12.004.117

01.12.004.118

01.12.004.119

01.12.004.120

01.12.004.121

01.12.004.122

01.12.004.123

01.12.004.124

01.12.004.125

01.12.004.126

01.12.004.127

01.12.004.128

01.12.004.129

01.12.004.130

01.12.004.131

01.12.004.132

01.12.004.133

01.12.004.134

01.12.004.135

01.12.004.136

01.12.004.137

01.12.004.138

01.12.004.139

01.12.004.140

01.12.004.141

01.12.004.142

01.12.004.143

01.12.004.144

01.12.004.145

01.12.004.146

01.12.004.147

01.12.004.148

01.12.004.149

01.12.004.150

01.12.004.151

01.12.004.152

01.12.004.153

01.12.004.154

01.12.004.155

01.12.004.156

01.12.004.157

01.12.004.158

01.12.004.159

01.12.004.160

01.12.004.161

01.12.004.162

01.12.004.163

01.12.004.164

01.12.004.165

01.12.004.166

01.12.004.167

01.12.004.168

01.12.004.169

01.12.004.170

01.12.004.171

01.12.004.172

01.12.004.173

01.12.004.174

01.12.004.175

01.12.004.176

01.12.004.177

01.12.004.178

01.12.004.179

01.12.004.180

01.12.004.181

01.12.004.182

01.12.004.183

01.12.004.184

01.12.004.185

01.12.004.186

01.12.004.187

01.12.004.188

01.12.004.189

01.12.004.190

01.12.004.191

01.12.004.192

01.12.004.193

01.12.004.194

01.12.004.195

01.12.004.196

01.12.004.197

01.12.004.198

01.12.004.199

01.12.004.200

01.12.004.201

01.12.004.202

01.12.004.203

01.12.004.204

01.12.004.205

01.12.004.206

01.12.004.207

01.12.004.208

01.12.004.209

01.12.004.210

01.12.004.211

01.12.004.212

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	Moeda : R\$
01.12.005	PINTURA SILICONE SOBRE PAREDE					
01.12.005.001	Pintura para proteção de superfícies com hidrofugante silicone ou similar, 02 demãos	m2	20,00	32,10	2.511,20	0,04
01.12.005.002	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) a óleo em madeira, 2 demãos.	m2	20,00	20,59	411,80	0,01
01.12.005.003	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	20,00	72,87	1.457,40	0,02
01.12.006	PINTURA DE CALIÇÃO					
01.12.006.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidrator ou similar)	m2	5.000,00	12,94	80.113,00	1,05
01.12.006.002	Pintura de meio fio (caliço)	m	2.000,00	3,86	7.720,00	0,10
01.12.006.003	Impermeabilização de superfície c/argamassa 1:3 (cimento e areia), esp=2,5cm, c/impermeabilizante Vedacit ou similar	m2	100,00	76,93	7.693,00	0,10
01.12.007	PINTURA PARA PISO, E SINALIZAÇÃO					
01.12.007.001	Pintura p/ parede c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ zôlo	m2	1.500,00	11,06	16.590,00	0,22
01.12.007.002	Pintura de letreiros - letreiro, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	ur	100,00	20,66	2.066,00	0,03
01.12.007.003	Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 03 demãos - R1	m2	500,00	47,23	23.615,00	0,31
01.12.007.004	Sinalização horizontal sobre piso cimentado, padrão p/deficientes, com tinta à base de resina acrílica	m2	100,00	30,65	3.065,00	0,04
01.12.008	PINTURA ESMALTE SOBRE MADEIRA					
01.12.008.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demão de massa acrílica e 02 demãos de tinta esmalte epoxi cores diversas	m2	100,00	80,72	8.072,00	0,11
01.12.008.002	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	50,00	25,72	1.286,00	0,02
01.12.009	PINTURA ESMALTE SOBRE METAL					
01.12.009.001	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m2	100,00	36,24	3.624,00	0,05
01.12.010	PINTURA VERNIZ SOBRE MADEIRA					
01.12.010.001	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	250,00	25,72	6.430,00	0,08
01.12.011	PINTURA PARA PROTEÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA					
01.12.011.001	Impermeabilização de madeira bruta com aplicação de 02 demãos de Fiche Extra (Vedacit ou similar) e reforço do imunizante Carbolineum Extra (Vedacit ou similar)	m2	200,00	39,41	7.882,00	0,10
01.13	REPAROS E RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SINALIZAÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO					
01.13.001	EXTINTORES					
01.13.001.001	Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716	ur	20,00	802,17	33.011,05	0,43
01.13.001.002	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, Lempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	ur	20,00	268,89	16.043,40	0,21
01.13.001.003	Extintor de água pressurizada capacidade 10 litros, instalado	ur	20,00	258,82	5.377,80	0,07
01.13.001.004		ur	100,00	26,53	5.176,40	0,07
					2.653,00	0,03

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.13.001.005	Placa de sinalização, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc, com seta indicativa de localização de equipamentos - Placa E13	ur	50,00	29,55	1.477,50	0,02
01.13.001.006	Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	ur	5,00	425,19	2.125,95	0,03
01.13.001.007	Sinalização para deficientes - placa metálica 50 x 70 cm - "Estacionamento Reservado"	ur	20,00	7,85	157,00	0,00
01.14	Sinalização para deficientes - faixa para degraus em borracha, dim 200 x 30mm	ur			28.990,35	0,38
01.14.001	REPAROS E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PIVIAIS				23.473,25	0,31
01.14.001.001	TUBOS E CONEXÕES	m	100,00	104,36	10.436,00	0,14
01.14.001.002	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas p-uviais, d = 150mm	m	150,00	62,52	9.378,00	0,12
01.14.001.003	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas p-uviais, d = 100mm	m	85,00	43,05	3.659,25	0,05
01.14.002	CALHAS PRÉ-MOLDADAS				3.873,60	0,05
01.14.002.001	Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=40cm	m	20,00	77,74	1.554,80	0,02
01.14.002.002	Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=30cm	m	20,00	61,28	1.225,60	0,02
01.14.002.003	Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=20cm	m	20,00	54,66	1.093,20	0,01
01.14.003	RETIRADAS DE CALHAS PIVIAIS				1.078,00	0,01
01.14.003.001	Remoção calhas e rufos, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m	200,00	5,39	1.078,00	0,01
01.14.004	RETIRADA DE CAIXA PRÉ-MOLDADA PARA AR CONDICIONADO				565,50	0,01
01.14.004.001	Remoção de caixa pré-moldada de concreto para ar condicionado	ur	25,00	22,62	565,50	0,01
01.15	MANUTENÇÃO E REPAROS EM CERCAS				308.150,00	4,05
01.15.001	CERCAS				308.150,00	4,05
01.15.001.001	Revisão em cerca com estaca de concreto h=2,50, altura útil 2,00m, c/ 10 fios de arame, c/ reposição de 6 fios de arame por metro e de estaca a cada 10m	m	1.000,00	40,55	40.550,00	0,53
01.15.001.002	Cerca com estaca premoldada em concreto armado, seção quadrada 10 x 10 cm, espaçamento entre estacas 1,80m, lu(e) = 1,50 m, ht(e) = 2,00 m, escoras a cada 12,60 m, com 7 fios de arame farpado	m	3.000,00	89,20	267.600,00	3,52
01.16	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA				302.605,00	3,98
01.16.001	LIMPEZA FINAL				302.605,00	3,98
01.16.001.001	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	42.000,00	4,61	193.620,00	2,55
01.16.001.002	Limpeza de calha de zinco	m	250,00	22,66	5.665,00	0,07
01.16.001.003	Limpeza geral	m2	42.000,00	2,46	103.320,00	1,36
VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>>					7.601.820,25	

Importo o presente orçamento em: (sete milhões, seiscentos e um mil, oitocentos e vinte reais e vinte e cinco centavos)

NILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA

Cod. Empreendimento: 09442

MANUTENÇÃO PRECÍAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA DESO NO ESTADO DE SERGIPE - SERVICOS

Moeda: R\$

Ref: Abril/2026-1

SERGIPAV ENGENHARIA LTDA
R ROSARIO, 48 SANTO ANTONIO ARACAJU-SE CNPJ :

07.178.126/0001-08

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	ENCARGOS INSTITUCIONAIS			31,00
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	%		20,00
A2	SESI	%		0,00
A3	SENAI	%		0,00
A4	INCRA	%		0,00
A5	SEBRAE	%		0,00
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	%		3,00
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	%		8,00
A8	FGTS	%		0,00
A9	SECONCI-SE	%		45,39
B	ENCARGOS TRABALHISTAS			17,73
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	%		3,91
B10	FÉRIAS	%		0,87
B2	AUXÍLIO ENFERMIDADE	%		10,83
B3	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	%		0,07
B4	LICENÇA PATERNIDADE	%		0,72
B5	FALTAS JUSTIFICADAS	%		1,60
B6	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	%		0,03
B7	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	%		9,59
B8	FÉRIAS GOZADAS	%		0,04
B9	SALÁRIO MATERNIDADE	%		12,19
C	ENCARGOS INDENIZATÓRIOS			4,85
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		0,12
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	%		4,75
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	%		2,06
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	%		0,41
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	%		14,50
D	INCIDÊNCIAS OU EFEITOS			14,07
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	%		0,43
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL :				103,08%

2

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA

Cod. Empreendimento: 09442

MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA DESO NO ESTADO DE SERGIPE - SERVIÇOS

Ref: Abril/2026-1

SERGIPAV ENGENHARIA LTDA

R ROSARIO, 48 SANTO ANTONIO ARACAJU-SE CNPJ :

07.178.126/0001-08

Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos			31,00
A01	Previdência Social - INSS	%		20,00
A02	SESI	%		0,00
A03	SENAI	%		0,00
A04	INCRA	%		0,00
A05	SEBRAE	%		0,00
A06	Salário Educação	%		0,00
A07	Seguro Contra Acidentes do Trabalho	%		3,00
A08	FGTS	%		8,00
A09	SECONCI-SE	%		0,00
B	Encargos Trabalhistas			16,99
B01	Auxílio Enfermidade	%		0,67
B02	Décimo Terceiro salário	%		8,30
B03	Licença Paternidade	%		0,05
B04	Faltas Justificadas	%		0,56
B05	Acidente de Trabalho	%		0,02
B06	Férias Gozadas	%		7,36
B07	Salário Maternidade	%		0,03
C	Encargos Indenizatórios			9,35
C01	Aviso Prévio Indenizado	%		3,72
C02	Aviso Prévio Trabalhado	%		0,10
C03	Férias Indenizadas	%		3,64
C04	Depósito Rescisão sem Justa Causa	%		1,58
C05	Indenização Adicional	%		0,31
D	Incidências ou Efeitos			5,60
D01	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	%		5,27
D02	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	%		0,33
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA:				62,94%

JORGE CELESTINO DA SILVA JUNIOR
Administrador de Engº Civil
CREA/SE nº

SERGIPAV ENGENHARIA LTDA

R ROSARIO, 48 SANTO ANTONIO ARACAJU-SE CNPJ :

07.178.126/0001-08

PLANILHA DE B.D.I.

Ref : Abril/2026-1

Moeda : R\$

Empreendimento: 09442 - MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA DESO NO ESTADO DE SERGIPE - SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	3,43%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,28%
03	R - Risco	%	1,00%
04	DF - Despesas Financeiras	%	0,94%
05	L - Lucro	%	6,74%
06	I - TRIBUTOS		9,03%
06.001	- PIS	%	0,72%
06.002	- COFINS	%	3,31%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	5,00%
TOTAL DO BDI :			24,02%

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(\left(1 + \left(\frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \right) \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \left(1 + \frac{L}{100} \right) \right)}{\left(1 - \frac{I}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100$$

JORGE CELESTINO DA SILVA JUNIOR
Administrador/ Engº Civil
CREA/SE nº [REDACTED]

MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA DESO NO ESTADO DE SERGIPE - SERVIÇOS

SERGIPAV ENGENHARIA LTDA
R ROSARIO, 48 SANTO ANTONIO ARACAJU-SE CNPJ :
07.178.126/0001-08

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 09442
BDI: 24,02%

Ref : Abril/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
			(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	MANUTENÇÃO PREDIAL	100 7.601.820,25	100	316.235,67	4,16	316.235,67	4,16	316.235,67	4,16	316.235,67	4,16	316.235,67
TOTAL SIMPLES		100,00 7.601.820,25	100,00	316.235,67	4,16	316.235,67	4,16	316.235,67	4,16	316.235,67	4,16	316.235,67
TOTAL ACUMULADO		100,00 7.601.820,25	100,00	316.235,67	8,32	632.471,34	12,48	948.707,01	16,64	1.264.942,68	20,80	1.581.178,35

JORGE CELESTINO DA SILVA JUNIOR
Administrador Engº Civil
CREA/SE nº

SERGIPAV ENGENHARIA LTDA
R ROSARIO, 48 SANTO ANTONIO ARACAJU-SE CNPJ :
07.178.126/0001-08

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
			(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	MANUTENÇÃO PREDIAL	100 7.601.820,25	100	7.601.820,25	4,16	316.235,67	4,16	316.235,67	4,17	316.996,00	4,17	316.996,00
TOTAL SIMPLES		100,00	100,00	7.601.820,25	4,16	316.235,67	4,16	316.235,67	4,17	316.996,00	4,17	316.996,00
TOTAL ACUMULADO		100,00	100,00	7.601.820,25	24,96	1.897.414,02	29,12	2.213.649,69	33,28	2.529.885,36	37,45	2.846.881,36
												3.163.877,36

JORGE CELESTINO DA SILVA JUNIOR
Administrador, Engº Civil
CREA/SE nº

2

MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA DESO NO ESTADO DE
SERGIPE - SERVIÇOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 09442

BDI: 24,02%

SERGIPAV ENGENHARIA LTDA

R ROSARIO, 48 SANTO ANTONIO ARACAJU-SE CNPJ :

07.178.126/0001-08

Ref : Abril/2026-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	11º MÊS		12º MÊS		13º MÊS		14º MÊS		15º MÊS	
			(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	MANUTENÇÃO PREDIAL	100 7.601.820,25	100	7.601.820,25	4,17	316.996,00	4,17	316.996,00	4,17	316.996,00	4,17	316.996,00
TOTAL SIMPLES		100,00 7.601.820,25	100,00	7.601.820,25	4,17	316.996,00	4,17	316.996,00	4,17	316.996,00	4,17	316.996,00
TOTAL ACUMULADO		100,00 7.601.820,25	100,00	7.601.820,25	45,73	3.480.873,36	54,13	4.114.865,36	58,30	4.431.861,36	62,47	4.748.857,36

JORGE CELESTINO DA SILVA JUNIOR
Administrador Engº Civil
CREA/SE nº [REDACTED]

2

MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA DESO NO ESTADO DE SERGIPE - SERVIÇOS

SERGIPAV ENGENHARIA LTDA
R ROSARIO, 48 SANTO ANTONIO ARACAJU-SE CNPJ : 07.178.126/0001-08

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 09442
BDI: 24,02%

Ref : Abril/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	16º MÊS		17º MÊS		18º MÊS		19º MÊS		20º MÊS	
			(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	MANUTENÇÃO PREDIAL	100 7.601.820,25	100	7.601.820,25	100,00	7.601.820,25	100,00	7.601.820,25	100,00	7.601.820,25	100,00	7.601.820,25
TOTAL SIMPLES		100,00	100,00	7.601.820,25	100,00	7.601.820,25	100,00	7.601.820,25	100,00	7.601.820,25	100,00	7.601.820,25
TOTAL ACUMULADO		100,00	100,00	7.601.820,25	100,00	7.601.820,25	100,00	7.601.820,25	100,00	7.601.820,25	100,00	7.601.820,25

JORGE CELESTINO DA SILVA JUNIOR
Administrador/ Engº Civil
CREA/SE nº [REDACTED]

MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA DESO NO ESTADO DE
SERGIPE - SERVIÇOS

SERGIPAV ENGENHARIA LTDA
R ROSARIO, 48 SANTO ANTONIO ARACAJU-SE CNPJ :
07.178.126/0001-08

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 09442
BDI: 24,02%

		Ref : Abril/2025-1												Moeda : R\$	
ITEM	SERVIÇOS	21º MÊS		22º MÊS		23º MÊS		24º MÊS							
		(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01	MANUTENÇÃO PREDIAL	100	7.601.820,25	4,17	316.996,00	4,17	316.996,00	4,17	316.996,00	4,17	316.994,89				
TOTAL SIMPLES		100,00	7.601.820,25	4,17	316.996,00	4,17	316.996,00	4,17	316.996,00	4,17	316.994,89				
TOTAL ACUMULADO		100,00	7.601.820,25	87,49	6.650.833,36	95,83	7.284.825,36	100,00	7.601.820,25						

JORGE CELESTINO DA SILVA JUNIOR
Administrador/ Engº Civil
CREA/SE nº

7



RECIBO DE ENTREGA DA APURAÇÃO NO PGDAS-D

Declaração Original

1. Informações do Contribuinte

Nome Empresarial SERGIPAV ENGENHARIA LTDA	CNPJ da Matriz 07.178.126/0001-08
Data da Abertura no CNPJ 14/12/2004	Optante pelo Simples Nacional Sim
CNPJ das filiais presentes nesta declaração Nenhuma.	

2. Resumo da Apuração

2.1 Apuração no Simples Nacional

Período de Apuração	Número da Apuração	Receita Bruta Recebida	Total do Débito Declarado	Total do Débito com Exigibilidade Suspensa	Total do Débito Exigível
07/2026	07178126202607001	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

3. Informações da Recepção da Apuração no PGDAS-D

Data e Horário da Transmissão (Data e Horário de Brasília) 10/08/2026 08:07:10
CPF do Responsável 018.691.075-43
IP do Usuário 177.70.173.186
Número de Série do Certificado Digital 6438 2606 012E D866
Número do Recibo 01.07.26222.0012633-9
Autenticação 07220.17680.81314.26219

JORGE CELESTINO DA SILVA JUNIOR
Administrador Engº Civil
CREA/SE nº [REDACTED]

L



Programa Gerador do Documento de Arrecadação
do Simples Nacional - Declaratório

Declaração Original

Período de Apuração: 01/07/2026 a 31/07/2026

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 07.178.126/0001-08
Nome empresarial: SERGIPAV ENGENHARIA LTDA
Data de abertura no CNPJ: 14/12/2004
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Caixa
Nº da Declaração: 07178126202607001

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	0,00	0,00	0,00
Receita Bruta do PA (RPA) - Caixa	0,00	0,00	0,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	3.051.452,09	0,00	3.051.452,09
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	3.051.452,09	0,00	3.051.452,09
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	0,00	0,00	0,00
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2025	0,00	02/2025	0,00	03/2025	0,00	04/2025	0,00
05/2025	0,00	06/2025	0,00	07/2025	0,00	08/2025	0,00
09/2025	0,00	10/2025	0,00	11/2025	0,00	12/2025	0,00
01/2026	0,00	02/2026	1.070.593,37	03/2026	0,00	04/2026	600.529,40
05/2026	238.380,86	06/2026	1.141.948,46				
2.2.2) Mercado Externo							
01/2025	0,00	02/2025	0,00	03/2025	0,00	04/2025	0,00
05/2025	0,00	06/2025	0,00	07/2025	0,00	08/2025	0,00
09/2025	0,00	10/2025	0,00	11/2025	0,00	12/2025	0,00
01/2026	0,00	02/2026	0,00	03/2026	0,00	04/2026	0,00
05/2026	0,00	06/2026	0,00				

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

Número da Declaração: 07178126202607001
Autenticação: 07220.17680.81314.26219

Número do Recibo: 01.07.26222.0012633-9
Página 1

2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Receita Bruta Recebida (regime caixa)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
0,00	0,00	0,00

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 07.178.126/0001-08	
Município: ARACAJU	UF: SE
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não
Nenhuma atividade selecionada	

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 10/08/2026 08:07:10

Número do Recibo: 01.07.26222.0012633-9

Autenticação: 07220.17680.81314.26219

JORGE CELESTINO DA SILVA JUNIOR
Administrador/ Engº Civil
CREA/SE nº [REDACTED]

CALCULO DO SIMPLES NACIOI
ANEXO IV

ALÍQUOTA EFETIVA:

RBT12 X Aliq = VD
RBT12

RECEITA BRUTA DOS ÚLTIMOS 12 MESES	R\$	3.051.452,09
------------------------------------	-----	--------------

Faixa	IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/Pasep	ISS (*)
1ª Faixa	18,80%	15,20%	17,67%	3,83%	44,50%
	3,00%	2,43%	2,82%	0,61%	7,11%

Faixa	IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/Pasep	ISS (*)
2ª Faixa	19,80%	15,20%	20,55%	4,45%	40,00%
	3,16%	2,43%	3,28%	0,71%	6,39%

Faixa	IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/Pasep	ISS (*)
3ª Faixa	20,80%	15,20%	19,73%	4,27%	40,00%
	3,32%	2,43%	3,15%	0,68%	6,39%

Faixa	IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/Pasep	ISS (*)
4ª Faixa	17,80%	19,20%	18,90%	4,10%	40,00%
	2,84%	3,07%	3,02%	0,66%	6,39%

Faixa	IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/Pasep	ISS (*)
5ª Faixa	18,80%	19,20%	18,08%	3,92%	40,00%
	3,44%	3,51%	3,31%	0,72%	5,00%

Faixa	IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/Pasep	ISS (*)
6ª Faixa	53,50%	21,50%	20,55%	4,45%	-
	8,55%	3,44%	3,28%	0,71%	#VALOR!

ISS É CALCULADO SEPARADAMENTE DE ACORDO COM A 5ª FAIXA

ALÍQUOTA NOMINAL	DEDUÇÃO
22,00%	R\$ 183.780,00

ALÍQUOTA EFETIVA
15,98%

JORGE CELESTINO DA SILVA JUNIOR
Administrador/ Engº Civil
CREA/SE nº

Receita Bruta em 12 Meses (em R\$)	Aliquota	Valor a Deduzir (em R\$)
1ª Faixa	Até 180.000,00	4,50%
2ª Faixa	De 180.000,01 a 360.000,00	9,00%
3ª Faixa	De 360.000,01 a 720.000,00	10,20%
4ª Faixa	De 720.000,01 a 1.800.000,00	14,00%
5ª Faixa	De 1.800.000,01 a 3.600.000,00	22,00%
6ª Faixa	De 3.600.000,01 a 4.800.000,00	33,00%

Percentual de Repartição dos Tributos					
Faixas	IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/Pasep	ISS (*)
1ª Faixa	18,80%	15,20%	17,67%	3,83%	44,50%
2ª Faixa	19,80%	15,20%	20,55%	4,45%	40,00%
3ª Faixa	20,80%	15,20%	19,73%	4,27%	40,00%
4ª Faixa	17,80%	19,20%	18,90%	4,10%	40,00%
5ª Faixa	18,80%	19,20%	18,08%	3,92%	40,00% (*)
6ª Faixa	53,50%	21,50%	20,55%	4,45%	-

(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5ª faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 12,5%, a repartição será:

Faixa	IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/Pasep	ISS
5ª Faixa, com alíquota efetiva superior a 12,5%	Alíquota efetiva – 5%) x 31,33%	(Alíquota efetiva – 5%) x 32,00%	(Alíquota efetiva – 5%) x 30,13%	Alíquota efetiva – 5%) x 6,54%	Percentual de ISS fixo em 5%

6ª FAIXA - Calcula-se as demais alíquotas normal como 6ª faixa, e o ISS como 5ª faixa.. O percentual de ISS que exceder os 5%, é redistribuído nas outras alíquotas

1) Coloca a Alíquota Nominal e Dedução para 5ª faixa e calcula o quanto fica o ISS na quinta faixa, o valor que exceder 5%, (exemplo: 6,02%, excedeu 1,02%) vai para o próximo passo.

2) Muda a Alíquota Nominal e Dedução para 6ª faixa (Soma a Alíquota Efetiva com o saldo anterior (Ex: AE+1,02%), e coleta os percentuais de PIS, COFINS, etc...