
RESUMO DOS EMPREENDIMENTOS

Codigo do Resumo: 1199

22/06/2026

Ref: Março/2026-1   Moeda: R$

CONTRATO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA 2026

DESO - Companhia de Saneamento de Sergipe
Rua Campo do Brito, 331 CNPJ 13.018.171/0001-90

IT CÓD DESCRIÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS CUSTO TOTAL BDI(%) VALOR TOTAL %

CONTRATO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA 2026 - SERVIÇOS9495 870.498,39 24,8400% 1.086.797,0701 59,91%

01 CONTRATO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA 2026 - SERVIÇOS 870.498,39 1.086.797,07 59,91%

CONTRATO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA 2026 - MATERIAL9496 649.377,51 12,0000% 727.294,3102 40,09%

01 CONTRATO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA 2026 - MATERIAL 649.377,51 727.294,31 40,09%

1.519.875,90 1.814.091,38TOTAIS ======>
(um milhao, oitocentos e quatorze mil, noventa e um reais e trinta e oito centavos).
Importa o presente orçamento em: 100,00%
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 09495

Março/2026-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  Praia 13 de Julho Aracaju-SE
CNPJ : 13.018.171/0001-90

BDI: 24,84%
CONTRATO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA 2026 - SERVIÇOS

(%)
01 CONTRATO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA 2026 - SERVIÇOS 1.086.797,07 100,00

01.01 101.108,00 9,33LANÇAMENTO DE CABOS

01.01.001 kg 150,00 43,88 6.582,00 0,61Lançamento de cabo de alumínio nú, s/alma, 2AWG

01.01.002 m 200,00 6,25 1.250,00 0,12Lançamento de cabo de alumínio 0,6/1KV multiplexados 3x1 x16 + 16mm²

01.01.003 m 200,00 11,73 2.346,00 0,22Lançamento de cabo de alumínio 0,6/1KV multiplexados 3x1 x25 + 25mm²

01.01.004 m 500,00 16,69 8.345,00 0,77Lançamento de cabo de alumínio 0,6/1KV multiplexados 3x1 x35 + 35mm²

01.01.005 m 1.000,00 6,08 6.080,00 0,56Lançamento de cabo PP, 3x1,5mm²

01.01.006 m 800,00 7,48 5.984,00 0,55Lançamento de cabo PP, 3x2,5mm²

01.01.007 m 600,00 6,65 3.990,00 0,37Lançamento de Cabo de cobre isolado, 1,0mm²

01.01.008 m 600,00 6,65 3.990,00 0,37Lançamento de cabo de cobre isolado, 1,5mm²

01.01.009 m 600,00 6,65 3.990,00 0,37Lançamento de cabo de cobre isolado, 2,5mm²

01.01.010 m 500,00 6,04 3.020,00 0,28Lançamento de cabo de cobre isolado, 4,0mm²

01.01.011 m 300,00 6,25 1.875,00 0,17Lançamento de cabo de cobre isolado, 6,0mm²

01.01.012 m 300,00 7,85 2.355,00 0,22Lançamento de cabo de cobre isolado, 10mm²

01.01.013 m 600,00 8,33 4.998,00 0,46Lançamento de cabo de cobre isolado, 16mm²

01.01.014 m 600,00 9,01 5.406,00 0,50Lançamento de cabo de cobre isolado, 25mm²

01.01.015 m 300,00 12,25 3.675,00 0,34Lançamento de cabo de cobre isolado, 35mm²

01.01.016 m 300,00 13,74 4.122,00 0,38Lançamento de cabo de cobre isolado, 50mm²

01.01.017 m 200,00 18,79 3.758,00 0,35Lançamento de cabo de cobre isolado, 70mm²

01.01.018 m 200,00 20,89 4.178,00 0,38Lançamento de cabo de cobre isolado, 95mm²

01.01.019 m 600,00 24,77 14.862,00 1,37Lançamento de cabo de cobre isolado, 120mm²

01.01.020 m 300,00 26,10 7.830,00 0,72Lançamento de cabo de cobre isolado, 150mm²

01.01.021 kg 50,00 15,90 795,00 0,07Lançamento de cabo de cobre nú, 50mm²

01.01.022 m 100,00 16,77 1.677,00 0,15Lançamento de cabo de cobre isolado, 35mm², 8,7/15 KV

01.02 109.870,35 10,11INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA

01.02.001 un 5,00 1.222,25 6.111,25 0,56Instalão de portão de ferro para abrigo de quadro de energia.

01.02.002 un 5,00 602,55 3.012,75 0,28Instalação de caixa de medição direta até 200A

01.02.003 un 5,00 1.480,45 7.402,25 0,68Instalação de caixa de medição indireta p/ transformador até 225kVA

01.02.004 un 30,00 343,73 10.311,90 0,95Instalação de quadro de medição trifásico

01.02.005 un 40,00 258,98 10.359,20 0,95Assentamento de poste de ferro galvanizado de 4  (Padrão de entrada)

01.02.006 un 10,00 4.746,10 47.461,00 4,37Construção de abrigo em alvenaria para quadro de medição e de controle de
motores, medindo 2,00x2,30, com lage e  porta de ferro

01.02.007 un 20,00 866,10 17.322,00 1,59Mão-de-obra para implantação de ramal de serviço

01.02.008 m3 100,00 58,39 5.839,00 0,54Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade
até 1,50m

01.02.009 m3 100,00 20,51 2.051,00 0,19Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação

01.03 62.321,31 5,73DISJUNTOR DE BAIXA TENSÃO - INSTALAÇÃO

01.03.001 un 30,00 5,94 178,20 0,02Instalação de disjuntor tipo DIN, monopolar, de 6 até 32 A
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 09495

Março/2026-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  Praia 13 de Julho Aracaju-SE
CNPJ : 13.018.171/0001-90

BDI: 24,84%
CONTRATO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA 2026 - SERVIÇOS

(%)
01.03.002 un 30,00 30,49 914,70 0,08Instalação de disjuntor tipo DIN, bipolar, de 6 até 32A

01.03.003 un 30,00 51,52 1.545,60 0,14Instalação de disjuntor tipo DIN, tripolar de 63  até 100A

01.03.004 un 30,00 300,09 9.002,70 0,83Instalação de disjuntor trifásico (caixa moldada), de 10 0 até 150A

01.03.005 un 20,00 690,96 13.819,20 1,27Instalação de disjuntor trifásico (caixa moldada), de 150 0 até 300A

01.03.006 un 15,00 787,57 11.813,55 1,09Instalação de disjuntor termomagnético ajustável, de 300 até 400A

01.03.007 un 9,00 824,44 7.419,96 0,68Instalação de disjuntor termomagnético ajustável, de 400 até 600A

01.03.008 un 5,00 3.525,48 17.627,40 1,62Instalação de disjuntor de média tensão com relé de proteção

01.04 18.956,63 1,75REDES DE MÉDIA TENSÃO - MONTAGEM

01.04.001 un 10,00 118,01 1.180,10 0,11Instalação de cruzeta de concreto tipo  T 

01.04.002 un 20,00 638,82 12.776,40 1,18Implantação de poste de concreto armado duplo T (DT) ou  circular de 9 a 12m

01.04.003 un 20,00 66,13 1.322,60 0,12Instalação de grampo de suspensão para baixa tensão

01.04.004 un 30,00 34,39 1.031,70 0,09Instalação de isolador pino polimérico

01.04.005 un 15,00 1,99 29,85 0,00Instalação de isolador de disco polimérico 15kv

01.04.006 un 6,00 193,18 1.159,08 0,11Instalação  de chave fusível 15kv 100a - 10000a base c

01.04.007 un 5,00 193,18 965,90 0,09Instalação de chave seccionadora tripolar 15kv - 400a, c om porta fusivel HH
incorporado

01.04.008 un 100,00 4,91 491,00 0,05Instalação de parafuso M16, 400mm, rosca dupla

01.05 64.291,90 5,91ELETRODUTOS INSTALAÇÃO

01.05.001 un 50,00 42,30 2.115,00 0,19Instalação de eletrocalha 150x50x3000

01.05.002 un 20,00 21,90 438,00 0,04Instalação de curva para eletrocalha 150x50

01.05.003 un 100,00 2,01 201,00 0,02Instalação de suporte para eletrocalha de 150X50

01.05.004 un 50,00 2,01 100,50 0,01Instalação de condulete de alumínio

01.05.005 m 600,00 9,97 5.982,00 0,55Instalação de eletroduto de PVC flexível

01.05.006 m 150,00 23,79 3.568,50 0,33Instalação de eletroduto de PVC rígido

01.05.007 un 100,00 10,60 1.060,00 0,10Instalação de luva eletroduto de PVC rígido

01.05.008 un 60,00 53,59 3.215,40 0,30Instalação de curva de eletroduto de PVC rígido

01.05.009 un 25,00 413,73 10.343,25 0,95Instalação de eletroduto de ferro galvanizado, de 1  a 2,5  por 3m de
comprimento

01.05.010 un 25,00 647,23 16.180,75 1,49Instalação de eletroduto de ferro galvanizado, de 3  a 4  por 3m de
comprimento

01.05.011 un 50,00 20,51 1.025,50 0,09Instalação de luva de ferro galvanizado de 1  a 2,5 

01.05.012 un 50,00 22,75 1.137,50 0,10Instalação de luva de ferro galvanizado de 3   a 4 

01.05.013 un 20,00 20,51 410,20 0,04Instalação de curva de ferro galvanizado de 1  a 2,5 

01.05.014 un 20,00 26,60 532,00 0,05Instalação de curva de ferro galvanizado de 3  a 4 

01.05.015 un 30,00 599,41 17.982,30 1,65Instalação de luminária à prova de tempo, gases, vapores e pó.

01.06 83.658,76 7,70TRANSFORMADORES - INSTALAÇÃO

01.06.001 un 10,00 987,66 9.876,60 0,91Mão-de-obra para implantação de transformador trifásico de 15 a 112,5kva

01.06.002 un 3,00 1.877,93 5.633,79 0,52Instalação de transformador trifásico de 150 a 300kVA
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 09495

Março/2026-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  Praia 13 de Julho Aracaju-SE
CNPJ : 13.018.171/0001-90

BDI: 24,84%
CONTRATO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA 2026 - SERVIÇOS

(%)
01.06.003 un 3,00 3.811,32 11.433,96 1,05Instalação de transformador trifásico de 500 a 700kVA

01.06.004 un 4,00 4.635,37 18.541,48 1,71Instalação de transformador trifásico de 1000 a 1500

01.06.005 un 10,00 1.098,50 10.985,00 1,01Remoção de transformador trifásico de 15 a 112,5kVA

01.06.006 un 3,00 1.387,65 4.162,95 0,38Remoção de transformador trifásico de 150 a 300kVA

01.06.007 un 3,00 2.758,58 8.275,74 0,76Remoção de transformador trifásico de 500 a 750kVA

01.06.008 un 4,00 3.687,31 14.749,24 1,36Remoção de transformador trifásico de 1000 a 1500kVA

01.07 93.316,27 8,58MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO

01.07.001 un 6,00 6.792,18 40.753,08 3,75Implantação de estrutura de transformador trifásico de 112,5 KVa para rede de
distribuição aérea, exclusive transformador

01.07.002 un 3,00 5.824,83 17.474,49 1,61Montagem de acessórios para subestação transformadora abrigada de 15kv, 60hz,
at 13,2kv, bt 220/127 c/ entrada aérea

01.07.003 un 45,00 119,02 5.355,90 0,49Mão-de-obra para implantação de haste aterramento (fixação da haste no solo)

01.07.004 un 50,00 80,33 4.016,50 0,37Aplicação de cartucho de soda para haste de aterramento

01.07.005 un 10,00 667,74 6.677,40 0,61Mão-de-obra para implantação de chave seccionadora tripolar tipo basculante
13,8kV

01.07.006 un 30,00 154,21 4.626,30 0,43Instalação de derivações, e conectores para vergalhões de cobre de 5/8 

01.07.007 un 30,00 163,25 4.897,50 0,45Montagem de mufla terminal, 12/20kV

01.07.008 un 40,00 38,29 1.531,60 0,14Substituição de elo fusível aberto (retirada de porta fusível e substituição
do elo danificado e reinstalação do porta fusível)

01.07.009 un 30,00 198,98 5.969,40 0,55Instalação de chave fusível - 15kV, 100A

01.07.010 un 30,00 33,15 994,50 0,09Instalação de para-raio polimérico - 12kV

01.07.011 un 20,00 23,10 462,00 0,04Instalação de grampo de linha viva

01.07.012 un 20,00 27,88 557,60 0,05Instalação de conector estribo

01.08 7.347,30 0,68PROJETOS

01.08.001 km 1,00 7.347,30 7.347,30 0,68Projeto de linha de transmissão de média tensão (13,8kV)

01.09 336.426,55 30,94QUADRO DE COMANDO E ACESSÓRIOS

01.09.001 un 10,00 816,30 8.163,00 0,75Manutenção corretiva em quadro de acionamento partida direta até 10 CV

01.09.002 un 10,00 2.785,21 27.852,10 2,56Manutenção corretiva em painel elétrico com soft starter de 10 até 100 CV

01.09.003 un 15,00 3.778,32 56.674,80 5,22Manutenção corretiva em painel elétrico com soft starter de potência de 100
até 300 CV

01.09.004 un 5,00 3.809,49 19.047,45 1,75Manutenção corretiva em painel elétrico com soft starter de potência maior
que 300 CV

01.09.005 un 5,00 4.188,39 20.941,95 1,93Manutenção corretiva em painel elétrico com inversor de frequência com
potência até 100 CV

01.09.006 un 10,00 3.697,10 36.971,00 3,40Manutenção corretiva em painel elétrico com inversor de frequência com
potência entre 100 CV e 400 CV.

01.09.007 un 10,00 4.045,32 40.453,20 3,72Manutenção corretiva em painel elétrico com inversor de frequência com
potência maior que 400 CV.

01.09.008 un 15,00 523,60 7.854,00 0,72Instalação de quadro de comando - Partida Direta - 5CV/220V/12 - 30x20x20 -
Relés: térmico, fase, nível.

01.09.009 un 10,00 515,83 5.158,30 0,47Instalação de softstarter 250 (instalação no painel e configuração de
parâmetros)
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 09495

Março/2026-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  Praia 13 de Julho Aracaju-SE
CNPJ : 13.018.171/0001-90

BDI: 24,84%
CONTRATO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA 2026 - SERVIÇOS

(%)
01.09.010 un 10,00 1.281,76 12.817,60 1,18Instalação de softstarter 432A (instalação no painel e configuração de

parâmetros)
01.09.011 un 5,00 1.187,40 5.937,00 0,55Instalação de softstarter 600 (instalação no painel e configuração de

parâmetros)
01.09.012 un 15,00 1.993,94 29.909,10 2,75Instalação de quadro de comando em baixa tensão com inversor de frequencia de

potência entre 100 e 400 CV
01.09.013 un 5,00 4.203,13 21.015,65 1,93Instalação de quadro de comando em baixa tensão com inversor de frequencia de

potência maior ou igual a 600 CV
01.09.014 un 30,00 888,49 26.654,70 2,45Teste de resistência de isolamento com megômetro de 5kV

01.09.015 un 150,00 26,99 4.048,50 0,37Instalação de terminal de compressão para cabo de 10 a 300 mm2

01.09.016 un 30,00 312,99 9.389,70 0,86Substituição de contator

01.09.017 un 30,00 6,90 207,00 0,02Subistituição de fusível NH

01.09.018 un 15,00 222,10 3.331,50 0,31Substituição de chave seccionadora de 32 a 400 A.

01.10 209.500,00 19,27SERVIÇOS FORA DA GRANDE ARACAJU

01.10.001 km 25.000,00 8,38 209.500,00 19,27Deslocamento.

1.086.797,07
(um milhão, oitenta e seis mil, setecentos e noventa e sete reais e sete centavos)
Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 09496

Março/2026-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  Praia 13 de Julho Aracaju-SE
CNPJ : 13.018.171/0001-90

BDI: 12%
CONTRATO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA 2026 - MATERIAL

(%)
01 CONTRATO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA 2026 - MATERIAL 727.294,31 100,00

01.01 244.234,30 33,62FIOS E CABOS ELÉTRICOS

01.01.001 kg 100,00 71,09 7.109,00 1,02Cabo de aluminio nu sem alma de aco, bitola 2 awg

01.01.002 m 200,00 11,94 2.388,00 0,33Cabo de aluminio 0,6/1kv multiplexados 3x1x16 +16mm²

01.01.003 m 100,00 18,70 1.870,00 0,26Cabo de aluminio 0,6/1kv multiplexados 3x1x25 +25mm²

01.01.004 m 100,00 29,40 2.940,00 0,40Cabo de aluminio 0,6/1kv multiplexados 3x1x35 +35mm²

01.01.005 m 600,00 6,27 3.762,00 0,52Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v

01.01.006 m 500,00 10,30 5.150,00 0,71Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v

01.01.007 m 600,00 1,28 768,00 0,11Cabo cobre flexível, isolado,  1,0mm2 - 450/750V / 70º

01.01.008 m 600,00 2,93 1.758,00 0,24Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1
condutor, 450/750 v, secao nominal 2,5 mm2

01.01.009 m 455,00 4,86 2.211,30 0,30Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1
condutor, 450/750 v, secao nominal 4 mm2

01.01.010 m 300,00 6,99 2.097,00 0,29Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1
condutor, 450/750 v, secao nominal 6 mm2

01.01.011 m 300,00 13,35 4.005,00 0,55Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1
condutor, 450/750 v, secao nominal 10 mm2

01.01.012 m 600,00 19,08 11.448,00 1,57Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1
condutor, 450/750 v, secao nominal 16 mm2

01.01.013 m 300,00 31,44 9.432,00 1,30Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b,
cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 25
mm2

01.01.014 m 300,00 43,68 13.104,00 1,80Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE),  35mm²,  1kv / 90º C

01.01.015 m 300,00 60,11 18.033,00 2,48Cabo de cobre isolado EPR, flexivel,  50mm²,  0,6/1kv / 90º C

01.01.016 m 200,00 93,56 18.712,00 2,57Cabo de cobre isolado EPR, flexivel,  70mm²,  0,6/1kv / 90º C (Eprotenax-G7
ou similar)

01.01.017 m 200,00 122,28 24.456,00 3,36Cabo de cobre isolado EPR, flexivel,  95mm²,  0,6/1kv / 90º C (Eprotenax-G7
ou similar)

01.01.018 m 300,00 162,69 48.807,00 6,71Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 120mm²,  0,6/1KV / 90º C (Eprotenax-G7
ou similar)

01.01.019 m 300,00 191,12 57.336,00 7,88Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 150mm²,  0,6/1KV / 90º C (Eprotenax-G7
ou similar)

01.01.020 M 100,00 88,48 8.848,00 1,22Cabo de cobre isolado EPR, flexivel,  35mm²,  12/20kv / 90º C (Eprotenax ou
similar)

01.02 68.917,50 9,48PADRÃO DE ENTRADA

01.02.001 un 5,00 2.689,23 13.446,15 1,85Caixa de medição direta até 200A confeccionada em chapa galvanizada e pintada
eletrostaticamente  d=100 x 60 x 15cm

01.02.002 un 5,00 1.654,59 8.272,95 1,14Caixa para medição indireta p/ transformadores até 225 kva

01.02.003 un 30,00 102,48 3.074,40 0,42Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (policarbonato)

01.02.004 un 40,00 1.103,10 44.124,00 6,07Poste de ferro galvanizado, diam. 3", h = 6m

01.03 74.199,70 10,19DISJUNTORES DE BAIXA TENSÃO

01.03.001 un 100,00 9,62 962,00 0,13Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), monopolar, 6 - 32 a

01.03.002 un 50,00 55,17 2.758,50 0,38Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), bipolar, 6 - 32 a
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 09496

Março/2026-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  Praia 13 de Julho Aracaju-SE
CNPJ : 13.018.171/0001-90

BDI: 12%
CONTRATO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA 2026 - MATERIAL

(%)
01.03.003 un 30,00 80,73 2.421,90 0,33Disjuntor tripolar 63 A, padrão DIN (  linha branca ), curva de disparo C,

corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.
01.03.004 un 20,00 137,76 2.755,20 0,38Disjuntor tripolar 70 A, padrão DIN (  linha branca ), curva de disparo C,

corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.
01.03.005 un 20,00 137,76 2.755,20 0,38Disjuntor tripolar 80 A, padrão DIN (  linha branca ), curva de disparo C,

corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.
01.03.006 un 20,00 513,65 10.273,00 1,41Disjuntor tripolar 100 A, padrão DIN (  linha branca ),  corrente de

interrupção 10KA, ref.:Moeller ou similar.
01.03.007 un 20,00 368,70 7.374,00 1,01Disjuntor termomagnetico tripolar 125 a / 425 v / icc - 25 ka

01.03.008 un 10,00 1.253,19 12.531,90 1,72Disjuntor termomagnetico ajustavel, tripolar de 100 ate 250a, capacidade de
interrupcao de 35ka

01.03.009 un 5,00 1.940,34 9.701,70 1,33Disjuntor termomagnetico ajustavel, tripolar de 300 ate 400a, capacidade de
interrupcao de 35ka

01.03.010 un 5,00 4.533,26 22.666,30 3,12Disjuntor termomagnetico ajustavel, tripolar de 450 ate 600a, capacidade de
interrupcao de 35ka

01.04 33.178,13 4,56REDES DE BAIXA E MÉDITA TENSÃO

01.04.001 un 10,00 318,08 3.180,80 0,44Cruzeta em concreto armado, tipo "t", 1900mm

01.04.002 un 5,00 1.937,60 9.688,00 1,33Poste concreto duplo T (DT) 11/ 300

01.04.003 un 15,00 208,84 3.132,60 0,43Grampo de suspensão para baixa tensão

01.04.004 un 30,00 60,48 1.814,40 0,25Isolador pino polimerico 15 kv

01.04.005 un 15,00 73,53 1.102,95 0,15Isolador de disco polimérico 15 kv

01.04.006 un 10,00 88,00 880,00 0,12Isolador de passagem interno - interno 15kv

01.04.007 un 50,00 106,29 5.314,50 0,73Conector de terra duplo

01.04.008 un 50,00 13,44 672,00 0,09Alça preformada alumínio p/ ca 2 awg

01.04.009 un 40,00 19,66 786,40 0,11Elo fusível 10 k, 500 mm

01.04.010 un 12,00 550,54 6.606,48 0,91Chave fusível 15kv 100a - 10000a base c

01.05 68.387,68 9,39ELETRODUTOS E ELETROCALHAS

01.05.001 un 30,00 48,94 1.468,20 0,20Eletrocalha metálica perfurada 100 x 50 x 3000mm, peso, 1,47Kg/m,  (ref.:
mopa ou similar)

01.05.002 un 10,00 16,24 162,40 0,02Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.:
mopa ou similar)

01.05.003 un 10,00 14,67 146,70 0,02Curva vertical 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.:
mopa ou similar)

01.05.004 un 100,00 4,40 440,00 0,06Suporte horizontal 100 x 50 mm  para fixação de eletrocalha metálica ( ref.:
Mopa ou similar)

01.05.005 un 50,00 32,49 1.624,50 0,22Condulete de aluminio tipo x, para eletroduto roscavel de 1", com tampa cega

01.05.006 un 50,00 96,10 4.805,00 0,66Condulete de aluminio tipo x, para eletroduto roscavel de 2", com tampa cega

01.05.007 m 500,00 8,06 4.030,00 0,55Eletroduto corrugado flexivel Ø 2" em PEAD, tipo Kanaduto/SW (Kanaflex ou
similar)

01.05.008 m 500,00 17,19 8.595,00 1,18Eletroduto corrugado flexivel Ø 4" em PEAD, tipo Kanaduto/SW (Kanaflex ou
similar)

01.05.009 un 15,00 453,10 6.796,50 0,93Caixa de passagem em alumínio 40 x 40 x 20 cm

01.05.010 m 60,00 8,87 532,20 0,07Eletroduto de pvc rigido roscavel de 2 ", sem luva

Eletroduto de pvc rigido roscavel de 2 ", sem luva
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Cod. Empreendimento: 09496
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ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL
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BDI: 12%
CONTRATO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA 2026 - MATERIAL

(%)
01.05.011 m 30,00 21,21 636,30 0,09

01.05.012 m 30,00 38,81 1.164,30 0,16Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3 ", sem luva

01.05.013 m 30,00 61,15 1.834,50 0,25Eletroduto de pvc rigido roscavel de 4 ", sem luva

01.05.014 un 60,00 1,72 103,20 0,01Luva eletroduto pvc roscável, d=1 "

01.05.015 un 30,00 5,34 160,20 0,02Luva eletroduto pvc roscável, d=2 "

01.05.016 un 30,00 15,96 478,80 0,07Luva eletroduto pvc roscável, d=3 "

01.05.017 un 30,00 28,06 841,80 0,12Luva eletroduto pvc roscável, d=4 "

01.05.018 un 20,00 4,28 85,60 0,01Curva 90 graus, para eletroduto, em aco galvanizado eletrolitico, diametro de
25 mm (1")

01.05.019 un 12,00 9,61 115,32 0,02Curva 90° eletroduto pvc roscável,  d=2 "

01.05.020 un 12,00 24,57 294,84 0,04Curva 90° eletroduto pvc roscável,  d=3 "

01.05.021 un 12,00 49,37 592,44 0,08Curva 90° eletroduto pvc roscável,  d=4 "

01.05.022 un 20,00 221,76 4.435,20 0,61Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2" x 3m

01.05.023 un 15,00 392,00 5.880,00 0,81Eletroduto em ferro galvanizado  pesado sem costura 3" x 3m

01.05.024 un 15,00 526,40 7.896,00 1,09Eletroduto em ferro galvanizado  pesado sem costura 4" x 3m

01.05.025 un 12,00 149,26 1.791,12 0,25Curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp macho, de 2"

01.05.026 un 8,00 434,45 3.475,60 0,48Curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp macho, de 3"

01.05.027 un 8,00 829,44 6.635,52 0,91Curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp macho, de 4"

01.05.028 un 8,00 41,00 328,00 0,05Luva de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 2"

01.05.029 un 8,00 112,85 902,80 0,12Luva de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 3"

01.05.030 un 12,00 177,97 2.135,64 0,29Luva de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 4"

01.06 104.469,22 14,36TRANSFORMADORES

01.06.001 un 2,00 13.424,12 26.848,24 3,69Transformador trifasico de distribuicao, potencia de 45 kva, tensao nominal
de 15 kv, tensao secundaria de 220/127v, emoleo isolante tipo mineral

01.06.002 un 2,00 17.360,00 34.720,00 4,77Transformador trifasico de distribuicao, potencia de 75 kva, tensao nominal
de 15 kv, tensao secundaria de 220/127v, emoleo isolante tipo mineral

01.06.003 un 2,00 21.450,49 42.900,98 5,90Transformador trifasico de distribuicao, potencia de 112,5 kva, tensao
nominal de 15 kv, tensao secundaria de 220/127v,em oleo isolante tipo mineral

01.07 59.814,00 8,21MANUTENÇÃO EM SUBESTAÇÃO

01.07.001 un 20,00 486,54 9.730,80 1,34Barramento com vergalhão de cobre eletrolítico 5/8" x 3,00m

01.07.002 un 30,00 25,20 756,00 0,10Derivação central (borne concêntrico à pressão) construída em liga de
alumínio por porcas e arruelas para vergalhão eletrolítico de 5/8"

01.07.003 un 30,00 172,26 5.167,80 0,71Derivação tipo "T" (borne concêntrico à pressão) construída em liga de
alumínio por porcas e arruelas para vergalhão eletrolítico de 5/8"

01.07.004 un 10,00 1.105,44 11.054,40 1,52Mufla terminal contratil à frio 12 / 20 Kv

01.07.005 un 30,00 95,28 2.858,40 0,39Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida
com baixa camada de cobre, com conector tipo grampo

01.07.006 un 30,00 15,59 467,70 0,06Cartucho p/ solda exotermica nr 45

01.07.007 un 15,00 300,16 4.502,40 0,62Pára-raio tipo polimérico 12KV, com desligador automático, resist. n/ linear

01.07.008 un 20,00 56,00 1.120,00 0,15Grampo de linha viva com parafuso de aperto e terminal em liga de cobre
estanhado para cabos  entre 2 a 1/0AWG/8 a 2/0AWG

RptInsumosNaoColetadosEletronicamenteFormPágina 3ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 3 rptPlanilhaOrcamentariaEmpreendimentoForm



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 09496

Março/2026-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  Praia 13 de Julho Aracaju-SE
CNPJ : 13.018.171/0001-90

BDI: 12%
CONTRATO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA 2026 - MATERIAL

(%)
01.07.009 un 20,00 38,08 761,60 0,10Conector estribo 2AWG

01.07.010 un 30,00 192,95 5.788,50 0,80Isolador de porcelana, tipo bucha, para tensao de *15* kv

01.07.011 un 30,00 17,92 537,60 0,07Pino de topo p/ isolador 15kv 389mm

01.07.012 un 30,00 263,20 7.896,00 1,09Isolador suporte pedestal de uso interno com prensa fio, em porcelana tipo
pilar cor branca, classe tensão 15 kV

01.07.013 un 9,00 1.019,20 9.172,80 1,26Bucha de passagem interna/interna, em porcelana, classe 15 kV, corrente 200A
(NBI 95 kV)

01.08 74.093,78 10,19QUADRO DE COMANDO

01.08.001 un 10,00 258,50 2.585,00 0,36Programador horário alimentação de 100ª 240VAC, uma saída a rele SPDT 16A –
250V, com led para identificação do status, função horário de verão, caixa em
ABX, para fixação em trilho, com 40 memorias para programação

01.08.002 un 10,00 1.967,43 19.674,30 2,71Quadro de comando partida direta 5 CV 220V em chapa de ferro, 50x40x20cm,
contendo disjuntores, relé, contatores, chave seletora, botão pulso,
sinaleiros e bornes (completo)

01.08.003 un 9,00 171,24 1.541,16 0,21Contactor 3RT1025

01.08.004 un 9,00 797,26 7.175,34 0,99Contactor 3RT1036 1AN10 50A Siemens ou similar

01.08.005 un 3,00 2.203,66 6.610,98 0,91Contactor 3RT1045

01.08.006 un 600,00 23,40 14.040,00 1,93Fita isolante (rolo 20m) 3/4"

01.08.007 un 300,00 14,11 4.233,00 0,58Fita isolante de alta fusão 19 mm x 10 m

01.08.008 un 20,00 348,66 6.973,20 0,96Fusível "nh" tala 3

01.08.009 un 6,00 1.108,80 6.652,80 0,91Fusível "nh" tala 4

01.08.010 un 100,00 1,75 175,00 0,02Terminal de compressão para cabo de  10 mm2

01.08.011 un 100,00 2,07 207,00 0,03Terminal de compressão para cabo de  16 mm2

01.08.012 un 100,00 2,87 287,00 0,04Terminal de compressão para cabo de  25 mm2

01.08.013 un 100,00 3,24 324,00 0,04Terminal de compressão para cabo de  35 mm2

01.08.014 Un 100,00 5,61 561,00 0,08Terminal de compressão para cabo de  50 mm2

01.08.015 Un 60,00 6,99 419,40 0,06Terminal de compressão para cabo de  70 mm2

01.08.016 Un 60,00 8,61 516,60 0,07Terminal de compressão para cabo de  95 mm2

01.08.017 un 60,00 12,12 727,20 0,10Terminal de compressão para cabo de 120 mm2

01.08.018 Un 60,00 23,18 1.390,80 0,19Terminal de compressão para cabo de 150 mm2

727.294,31
(setecentos e vinte e sete mil, duzentos e noventa e quatro reais e trinta e um centavos)
Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>
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