
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 009416

BDI:  24,8400%

Ref.: Abril/2026   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA DESO

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 131.952,64 6,59

01.01 114.366,72 86,67RECURSOS HUMANOS

01.01.001 h 448,00 182,73 81.863,04 62,04Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares

01.01.002 h 704,00 46,17 32.503,68 24,63Encarregado geral com encargos complementares

01.02 17.585,92 13,33RECURSOS MATERIAIS

01.02.001 h 704,00 24,98 17.585,92 13,33Veículo Novo, tipo carro leve, motor 1.0,sem motorista, incluindo combustível (rodagem média mensal 2.000K
m),manutenção, seguro e despesas com licenciamento

02 SERVIÇOS DE ACESSO DA ENTRADA DOS FILTROS NA E.T.A. EM PIRAMBU/SE 49.430,32 2,47

02.01 29.135,32 58,94SERVIÇOS DE ACESSO - E.T.A. PIRAMBU/SE

02.01.001 chp 20,00 202,70 4.054,00 8,21Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín.

1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp

diurno. af_06/2014

02.01.002 m3 1,20 789,58 947,50 1,92Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura

02.01.003 m2 6,00 479,47 2.876,82 5,82Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, ci
ntas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor

u similar.

02.01.004 Un 1,00 17.470,20 17.470,20 35,34Portão em tubo de aço galvanizado de 2 1/2", 5.04 x 3.74 m

02.01.005 m2 20,00 48,48 969,60 1,96Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0

cm

02.01.006 m2 20,00 52,48 1.049,60 2,12Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico,
01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores

02.01.007 m3 20,00 41,13 822,60 1,66Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida

02.01.008 m3 45,00 21,00 945,00 1,91Execução e compactação de camada final de aterro (100% de energia do proctor normal) com solo predominante

mente argiloso, em camadas com espessura de 10 cm - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/
024

02.02 20.295,00 41,06SERVIÇOS DE ACESSO - E.T.A. JATOBÁ X SANTO AMARO/SE

02.02.001 chp 30,00 202,70 6.081,00 12,30Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín.

1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp

diurno. af_06/2014

02.02.002 m3 75,00 21,00 1.575,00 3,19Execução e compactação de camada final de aterro (100% de energia do proctor normal) com solo predominante

mente argiloso, em camadas com espessura de 10 cm - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/

024

02.02.003 m3 75,00 168,52 12.639,00 25,57Cascalho (piçarra branca) aplicado

ESTE PROFISSIONAL SÓ SE RESPONSABILIZA PELA ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS. Não sou responsável pelos quantitativos.
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 009416

BDI:  24,8400%

Ref.: Abril/2026   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA DESO

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

03 SERVIÇOS DE ACESSO DA ENTRADA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS MUNICÍPIOS DE SANTO AMARO DAS BROTAS E MARUIM 210.728,00 10,52

03.01 210.728,00 100,00SERVIÇOS DE ACESSO DO POÇO

03.01.001 chp 220,00 202,70 44.594,00 21,16Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín.

1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp

diurno. af_06/2014

03.01.002 m3 4.300,00 21,00 90.300,00 42,85Execução e compactação de camada final de aterro (100% de energia do proctor normal) com solo predominante

mente argiloso, em camadas com espessura de 10 cm - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/

024

03.01.003 m3 450,00 168,52 75.834,00 35,99Cascalho (piçarra branca) aplicado

04 SERVIÇOS DE ACESSO DA ENTRADA DO POÇO P4 NA IBURA, EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE 61.866,10 3,09

04.01 61.866,10 100,00SERVIÇOS DE ACESSO DA ENTRADA DO POÇO

04.01.001 chp 24,00 202,70 4.864,80 7,87Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín.
1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp

diurno. af_06/2014

04.01.002 m3 860,00 21,00 18.060,00 29,19Execução e compactação de camada final de aterro (100% de energia do proctor normal) com solo predominante
mente argiloso, em camadas com espessura de 10 cm - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/

024

04.01.003 m3 25,00 493,72 12.343,00 19,95Lastro de brita 4. Rev 01_06/2024

04.01.004 m3 90,00 245,92 22.132,80 35,78Lastro de brita 3

04.01.005 km 650,00 6,87 4.465,50 7,21Transportes de máquinas e equipamentos (caminhão prancha)

05 ADEQUAÇÕES NO POÇO P4 NA IBURÁ, EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE 45.327,17 2,26

05.01 45.327,17 100,00ADEQUAÇÕES DO POÇO P4

05.01.001 un 2,00 4.859,08 9.718,16 21,43Portão  em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, duas folhas, de 3,50 x 2,10m, tela malha revestida 7
6 x 76mm, n.º 12,  inclusive dobradiças e trancas/ferrolho

05.01.002 m2 40,00 339,63 13.585,20 29,97Muro em alvenaria bloco cimento, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas concreto armado fck = 15,

0 mpa cada 3,00m, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar

05.01.003 m 12,00 68,87 826,44 1,82Restauro - Recuperação de armaduras de concreto armado, inclusive lixamento e proteção com tinta Nitoprime

r  Rev. 01  03/2022

05.01.004 m2 4,20 895,45 3.760,89 8,30Grade e montantes de ferro h=2,10m, inclusive portão (h=2,50m), exclusive mureta e fundação, altura total

= 2,10m (padrão CEHOP) - Rev 02_12/2021

05.01.005 m3 12,30 568,07 6.987,26 15,42Demolição de piso cimentado com uso de martelete e compressor

05.01.006 m2 22,00 10,94 240,68 0,53Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais

05.01.007 m2 72,00 75,70 5.450,40 12,03Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 7,5 cm

ESTE PROFISSIONAL SÓ SE RESPONSABILIZA PELA ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS. Não sou responsável pelos quantitativos.
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 009416
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Ref.: Abril/2026   Moeda: R$
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EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA DESO

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

05.01.008 un 1,00 1.281,38 1.281,38 2,83Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia

05.01.009 m3 12,00 289,73 3.476,76 7,67Lastro de brita 0

06 SERVIÇOS DE REFORMA NA E.T.A. BOQUIM 299.856,59 14,97

06.01 82.496,84 27,50CASA DO OPERADOR - 8,50m (largura) x 3,60m (comprimento) x 3,20 (pé-direito). Aberturas: 2 janelas (1,50 x

1,50m) e 6 portas (0,80 x 2,10)

06.01.001 m2 122,00 54,98 6.707,56 2,24Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão
de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional

06.01.002 m2 122,00 56,40 6.880,80 2,29Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador,

02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022

06.01.003 m2 122,00 35,67 4.351,74 1,45Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01

06.01.004 m2 122,00 50,25 6.130,50 2,04Piso cimentado liso traço 1:5, e = 3 cm

06.01.005 m2 122,00 92,38 11.270,36 3,76Revestimento cerâmico para piso ou parede, 32 x 66 cm, pei 3, Elizabeth, porcelanato, retificado, linha ne

vada acetinada ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejunte acrílico, exclusive regu
arização de base ou emboço

06.01.006 m2 56,60 87,39 4.946,27 1,65Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado,  inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca

Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021

06.01.007 m2 7,20 872,19 6.279,77 2,09Janela de madeira pinus/ eucalipto/ tauari/ virola ou equivalente da região, tipo basculante, 2 folhas par
a (vidros não inclusos), caixa do batente/ marco de 10 cm, sem guarnições/ alizar, com ferragens, fixação

om parafusos e espuma expansiva, excl

06.01.008 un 6,00 1.099,02 6.594,12 2,20Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens

06.01.009 m2 155,00 65,47 10.147,85 3,38Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo paulista, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical.

af_07/2019

06.01.010 m2 71,00 23,84 1.692,64 0,56Retirada e recolocação de ripa em telhados de até 2 águas com telha cerâmica ou de concreto de encaixe, in

cluso transporte vertical. af_07/2019

06.01.011 m2 42,60 25,87 1.102,06 0,37Retirada e recolocação de caibro em telhados de mais de 2 águas com telha cerâmica capa-canal, incluso tra
nsporte vertical. af_07/2019

06.01.012 m2 155,00 41,98 6.506,90 2,17Impermeabilização de madeira bruta com aplicação de 02 demãos de Piche Extra (Vedacit ou similar) e reforç

o do imunizante Carbolineum Extra (Vedacit ou similar)

06.01.013 pt 12,00 29,51 354,12 0,12Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada

06.01.014 pt 10,00 20,02 200,20 0,07Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor

06.01.015 un 10,00 190,89 1.908,90 0,64Luminária plafon de sobrepor em LED 40 x 40cm, 30W 4000K bivolt, Avant ou similar

06.01.016 un 6,00 35,64 213,84 0,07Revisão de ponto de água tipo 1

06.01.017 m3 8,00 652,00 5.216,00 1,74Demolição de concreto com martelete e compressor

ESTE PROFISSIONAL SÓ SE RESPONSABILIZA PELA ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS. Não sou responsável pelos quantitativos.
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 009416
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Ref.: Abril/2026   Moeda: R$
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EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA DESO

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

06.01.018 m2 61,50 32,41 1.993,21 0,66Restauro - Reboco especial interno de parede, spessura 0,5cm, com argamassa traço 1:0,24:0,74 ( cal, areno
so e areia média)

06.02 84.410,03 28,15MURO DE CONTORNO

06.02.001 m2 229,00 339,63 77.775,27 25,94Muro em alvenaria bloco cimento, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas concreto armado fck = 15,

0 mpa cada 3,00m, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar

06.02.002 un 1,00 4.859,08 4.859,08 1,62Portão  em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, duas folhas, de 3,50 x 2,10m, tela malha revestida 7
6 x 76mm, n.º 12,  inclusive dobradiças e trancas/ferrolho

06.02.003 m2 64,50 27,53 1.775,68 0,59Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte  sintético sobre superfícies metálicas - R1

06.03 75.304,64 25,12CALÇAMENTO

06.03.001 m2 446,00 156,96 70.004,16 23,35Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e arei

a traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico

06.03.002 m2 45,50 50,25 2.286,38 0,76Piso cimentado liso traço 1:5, e = 3 cm

06.03.003 m 45,00 66,98 3.014,10 1,01Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3

06.04 42.354,15 14,13RESERVATÓRIO - PINTURA EXTERNA - 10,80M x 24,00M x 6,00M

06.04.001 m2 417,60 62,58 26.133,41 8,72Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demão

s de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03

06.04.002 m2 259,20 62,58 16.220,74 5,41Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demão

s de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03

06.05 15.290,93 5,10PLANTAS / ORNAMENTAÇÃO

06.05.001 m2 145,00 45,73 6.630,85 2,21Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio

06.05.002 un 8,00 1.082,51 8.660,08 2,89Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)

07 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO AO REDOR DOS TANQUES EXISTENTES DA ETA NO MUNICÍPIO DE BOQUIM/SE 151.610,02 7,57

07.01 151.610,02 100,00GUARDA-CORPO

07.01.001 133.314,90 87,93RELAÇÃO DE SERVIÇOS

07.01.001.001 m 230,00 579,63 133.314,90 87,93Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado, h = 1,10m, com barras verticais a cada 0,75m (1 1/2"), 3 (tres)

tubos horizontais intermediários (1 1/2") e tubo horizontal superior (2")

07.01.002 18.295,12 12,07PINTURA

07.01.002.001 m2 652,00 28,06 18.295,12 12,07Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta epoxi fundo óxido de fe

rro - R1

08 SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO RESERVATÓRIO ELEVADO DO MUNICÍPIO DE BOQUIM/SE 242.060,82 12,08

08.01 242.060,82 100,00SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO RESERVATÓRIO ELEVADO DO MUNICÍPIO DE BOQUIM/SE

08.01.001 5.564,70 2,29MOBILIZAÇÃO

ESTE PROFISSIONAL SÓ SE RESPONSABILIZA PELA ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS. Não sou responsável pelos quantitativos.
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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

08.01.001.001 km 810,00 6,87 5.564,70 2,29Transportes de máquinas e equipamentos (caminhão prancha)

08.01.002 108.509,84 44,83PINTURA

08.01.002.001 m2 1.800,00 21,82 39.276,00 16,23Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais

08.01.002.002 m2 860,00 80,20 68.972,00 28,49Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e

= 35 micra p/ demão, aplicado com rolo e pincel - R1

08.01.002.003 un 12,00 21,82 261,84 0,11Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acríl
ico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores

08.01.003 89.734,20 37,07SERVIÇOS

08.01.003.001 m²xmê 1.800,00 39,32 70.776,00 29,24Aluguel de andaime tubular metálico fachadeiro (aluguel mensal) m² x mês - Largura=2,00m; Altura=1,20m

08.01.003.002 m2 1.850,00 2,43 4.495,50 1,86Tela fachadeira em polietileno, rolo de 3 x 100 m (l x c), cor branca, sem logomarca - para protecao de ob

ras

08.01.003.003 m 210,00 68,87 14.462,70 5,97Restauro - Recuperação de armaduras de concreto armado, inclusive lixamento e proteção com tinta Nitoprime

r  Rev. 01  03/2022

08.01.004 34.655,08 14,32RECUPERAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO

08.01.004.001 h 176,00 34,53 6.077,28 2,51Serralheiro com encargos complementares

08.01.004.002 m² 860,00 33,23 28.577,80 11,81Hidrojateamento em estrutura de aço carbono com água e areia

08.01.005 0,00SERVIÇOS FINAIS

08.01.006 m2 1.100,00 3,27 3.597,00 1,49Limpeza geral

09 SERVIÇOS DE REFORMA E CORREÇÃO DA ETA CRISTINÁPOLIS 810.381,81 40,45

09.01 73.402,26 9,05RETIRADA DO LEITO FILTRANTE EXISTENTE

09.01.001 chp 306,00 37,59 11.502,54 1,42Motobomba trash (para água suja) auto escorvante, motor gasolina de 6,41 hp, diâmetros de sucção x recalqu

e: 3" x 3", hm/q = 10 mca / 60 m3/h a 23 mca / 0 m3/h - chp diurno. af_10/2014

09.01.002 h 204,00 46,47 9.479,88 1,17Operador de guindaste com encargos complementares

09.01.003 h 408,00 28,50 11.628,00 1,43Servente com encargos complementares

09.01.004 h 204,00 199,96 40.791,84 5,03Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw -

manutenção. af_03/2016

09.02 543.572,20 67,07FORNECIMENTO DE LEITO FILTRANTE

09.02.001 m3 60,00 7.605,65 456.339,00 56,31Leito filtrante tipo areia TE dos grãos 084 a 1,18 mm TE 1,0 a 1,1 mm

09.02.002 m3 20,00 4.361,66 87.233,20 10,76Leito filtrante tipo areia grossa 2,4 a 4,8 mm

09.03 101.617,50 12,54COLOCAÇÃO DO LEITO FILTRANTE NOS FILTROS

09.03.001 h 306,00 46,47 14.219,82 1,75Operador de guindaste com encargos complementares

09.03.002 h 204,00 28,50 5.814,00 0,72Servente com encargos complementares

ESTE PROFISSIONAL SÓ SE RESPONSABILIZA PELA ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS. Não sou responsável pelos quantitativos.
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EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA DESO

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

09.03.003 h 408,00 199,96 81.583,68 10,07Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw -
manutenção. af_03/2016

09.04 35.565,35 4,40CORREÇÃO DA BASE

09.04.001 m2 100,00 11,88 1.188,00 0,15Locação de construção de edificação até 200m2,  inclusive execução de gabarito de madeira

09.04.002 m3 0,25 265,50 66,38 0,01Base com brita graduada, exclusive transporte da brita

09.04.003 tkm 50,00 1,25 62,50 0,01Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

09.04.004 m2 25,00 3,13 78,25 0,01Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022

09.04.005 m3 12,00 781,91 9.382,92 1,16Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura

09.04.006 kg 1.450,00 16,00 23.200,00 2,86Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para

superestruturas e fundações - R1

09.04.007 m2 10,00 124,28 1.242,80 0,15Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 03 usos, inclusive escoramento

09.04.008 m2 25,00 5,22 130,50 0,02Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02

09.04.009 m2 25,00 8,56 214,00 0,03Junta de dilatação com brita 2, argamassada, esp=7cm

09.05 56.224,50 6,94REPARO FUNDO DE FILTRO

09.05.001 m2 25,00 2.248,98 56.224,50 6,94Placa de fibra de vidro espessura 12 mm

(dois milhoes, tres mil, duzentos e treze reais e quarenta e sete centavos).
Importa o presente orçamento em: VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO======>> 2.003.213,47

ESTE PROFISSIONAL SÓ SE RESPONSABILIZA PELA ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS. Não sou responsável pelos quantitativos.
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