PROJETO BASICO
OBRAS DE ENGENHARIA
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE — DESO
LICITACAO PUBLICA N°__ /2026
(Processo Administrativo n°® 6579/2026)
Regida pela 13.303/2016
1. OBJETO

Contratacdo de empresa especializada, em servico de engenharia, para fornecimento de materiais e
execugio de SERVICOS DE REPARO E ADEQUACAO DOS ATUADORES ELETRICOS RVC E
VALVULAS da Estacdo de Tratamento de Agua de Areia Branca/SE, com o objetivo de compatibilizar as
instalacdes existentes ao projeto de automacdo previsto para a unidade, pertencente a Companhia de

Saneamento de Sergipe — DESO.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

Essa licitacdo tem como objetivo atender as demandas de recuperacdo e adequacdo das valvulas e
atuadores elétricos da Estagio de Tratamento de Agua de Areia Branca, unidade fundamental no
abastecimento de agua para a regido. A unidade em questdo possui construgdo recente, sendo de suma
importancia a execucdo desses servigos de adequagdo, para que sejam corrigidas inconformidades ndo
previstas durante sua construgao.

Para o pleno funcionamento da estacdo, com o atendimento de todos os parametros de projeto, serdo
necessarios servigos de engenharia, especializados em valvulas, com realizagdo de manutencdo corretiva em
equipamentos em estado de falha mecénica e adequacdo de todos os atuadores elétricos, com fornecimento de
pecas genuinas RVC, corregdo de tensdo de acionamento e compatibilizagdo do tipo de comando. Este ultimo
sera essencial, visto que ja esta sendo executado servigo na localidade para automagido completa dessa estagdo
de tratamento, fato que demanda ajustes nos equipamentos para a perfeita operagdo. Justifica-se a exigéncia de
pecas genuinas para execugao dos servigos, em virtude da unidade possuir um parque completo de atuadores
da marca, sendo fundamental para manutengdo da padronizagdo presente. Adicionalmente, o uso de
componentes originais proporciona um melhor controle para a administragdo da qualidade das pecas
utilizadas, garantindo que ndo haja risco de incompatibilidades e danos aos equipamentos em consequéncia do
uso de materiais inferiores. Esta exigéncia esta prevista na hipotese “a” do Inciso I do Art. 47 da Lei n°
13.303/2016.

Portanto, a contratagdo de empresa especializada em servigos de manutengdo, com fornecimento de pecas
genuinas, se faz necessaria para o reparo mecanico das valvulas e adequacdo elétrica e de comando dos
atuadores da ETA do municipio de Areia Branca/SE.

3. VISTORIA
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3.1. A participagdo na presente licitagdo pressupde o pleno conhecimento de todas as condi¢des para a
execucdo do objeto constantes nos documentos técnicos que integram este Projeto Basico, podendo a licitante,
caso entenda necessario, optar pela realizagdo de vistoria nas condi¢des abaixo:
3.1.1. A vistoria podera ser acompanhada por empregado da area solicitante, devidamente
designado para esse fim, de segunda a sexta feira, das 08:00 horas as 12:00 horas, devendo o
agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (79) 3226-1083 / GMSP.
3.1.2. O prazo para a vistoria iniciar-se-4 no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para sessao publica de recebimento das propostas.
3.1.3.  Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitagdo para o ato.

3.1.4. Eventuais davidas de natureza técnica, decorrentes da realizagdo da vistoria deverdo ser

encaminhadas a Comissdo de Licitagdo, mediante e-mail cpl@deso-se.com.br, antes da data fixada para
a sessdo publica.

3.1.5. A ndo realizag@o de vistoria ndo podera ser alegada como fundamento para o inadimplemento
total ou parcial de obrigagdes previstas em quaisquer documentos integrantes do instrumento

convocatorio.

4. PRAZOS, EXECUCAO DOS SERVICOS E SEU RECEBIMENTO
4.1. O Prazo Contratual: 180 dias a partir da emissdo da ordem de servigos.
4.2. O Prazo de Execucio: 120 dias a partir da emissdo da ordem de servigos.
4.3. A execugdo dos servicos sera iniciada apos a emissdo e assinatura da Ordem de Servigos, cujas etapas
observardo o seguinte cronograma:
4.3.1. Retirada dos atuadores elétricos e valvulas, conforme analise;
4.3.2.  Transporte para a oficina/fabrica da contratada;
4.3.3.  Reparo e readequagdo em fabrica dos atuadores elétricos e valvulas, com pegas genuinas;
4.3.4. Transporte para a ETA de Areia Branca;
4.3.5. Instalacdo e startup dos equipamentos, com treinamento das equipes de manutengdo e
operacao.
4.4. Os servicos de desmontagem, instalagdo, ajustes e startup serdo realizados na Estagdo de Tratamento
de Areia Branca, localizada no enderego: Rua Heraclito Diniz S/N, Centro — Areia Branca/SE. A retirada e
entrega dos materiais e equipamentos sempre devera considerar esta localidade como referéncia.
4.5.  Quando os servigos contratados forem concluidos, cabera a Contratada apresentar comunicagao escrita
informando o fato a fiscalizagcdo da Contratante, a qual competird, no prazo de 15 (quinze) dias, a verificagao
dos servigos executados, consoantes critérios e especificagdes previstas, ou documento equivalente, para fins
de recebimento provisorio.
4.5.1. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, & conclusdo de todos os

testes de campo e/ou a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.
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4.6. A Contratante realizara inspe¢ao minuciosa de todos os servigos executados, por meio da fiscalizagdo
técnica competente, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a
adequacdo dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem
necessarios.
4.6.1. Apos a inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisorio, em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagdo, relatando as eventuais pendéncias.
4.6.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica
medi¢cdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam Vir a ser
apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.
4.6.3. Para fins de recebimento definitivo pelo gestor do contrato, sera elaborado relatorio
circunstanciado pela fiscalizagdo contratual contendo o registro, a andlise e a conclus@o acerca das
ocorréncias na execugdo do contrato ¢ demais documentos que julgarem necessarios.
4.7. O Termo de Recebimento Definitivo dos servigos contratados serd lavrado em até 90 (noventa) dias
apos a lavratura do Termo de Recebimento Provisoério, pelo gestor do contrato, ap6s a verificagdo da
qualidade e quantidade do servico executado e materiais empregados, com a consequente aceitacdo mediante
termo circunstanciado.
4.7.1. O gestor do contrato analisard os relatorios e toda a documentagcdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades, que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicara
as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a contratada, por escrito, as respectivas correcoes.
4.7.2. O gestor, ap6s emissdo de termo circunstanciado para feito de recebimento definitivo dos
servigos prestados, comunicara a Contratada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura como valor exato
dimensionado pela fiscalizagdo com base na medicdo realizada e ratificada.
4.7.3.  Na hipotese de a verificagdo a que se refere o subitem 4.6 nao ser procedida dentro do prazo
fixado, salvo na hipdtese se do subitem 4.6.5, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o retardamento ndo se opere por
culpa da Contratada.
4.74. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil, principalmente
quanto a solidez e seguranca da obra ou do servigco, nem ético-profissional pela perfeita execugao nos
limites estabelecidos pelo art.618 Codigo Civil Brasileiro e pelo contrato.
4.7.5. Nos casos devidamente justificados, os prazos para recebimento provisorio e definitivo
poderdo ser prorrogados mediante autorizagdo do Diretor da Area.
4.8.  Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo

fixado pelo fiscal do contrato, as custas da contratada, sem prejuizo da aplica¢do de penalidades.

5. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
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5.1.  Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta;
5.2.  Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus servicos dentro das
normas desse objeto, dos documentos que o acompanham e da legislagdo pertinente em vigor;
5.3.  Exercer o acompanhamento ¢ a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente
designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;
5.4.  Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢Ges, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se de que as
solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;
5.5.  Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servigo, conforme cronograma fisico-financeiro;
5.6.  Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servi¢cos da Contratada consoante
previsdo na legislagéo;
5.7.  Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato,
5.8.  Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento;
5.9.  Cientificar a Assessoria Juridica de Licitagcdes e Contratos para adogdo das medidas cabiveis quando
do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;
5.10. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, “as built”, especificagcdes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspegdes técnicas apds o recebimento do
servigo e notificagdes expedidas;
5.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condi¢do indispensavel para o
recebimento definitivo do objeto, quando for o caso:

5.11.1. Certidao negativa de débitos penitenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartorio

de Registro de Imoveis;

5.11.2. A reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico.

6. OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1.  Executar os servigos conforme especificagoes deste Projeto Basico e de sua proposta, como alocagdo
dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais ¢ equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste instrumento ¢ em sua proposta;

6.2.  Reparar, corrigir remover ou substituir, s suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execucdo ou dos materiais empregados;

6.3.  Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
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6.4.  Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os artigos
14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos & Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

6.5.  Utilizar empregados habilitados ¢ com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

6.6.  Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha, além de prové-los com os
Equipamentos de Protegdo Individual (EPI);

6.7.  Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no
orgdo para a execucao do servico;

6.8.  Responsabilizar-se por todas as obriga¢des trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributirias e as
demais previstas na legislacdo especifica, cuja incomplacéncia nao transfere responsabilidade a Contratante;
6.9.  Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes
relativas a execugdo do servico, conforme descrito neste Projeto Basico;

6.10. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

6.11. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a néo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao;

6.12. Relatar & Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestacao dos servigos;
6.13. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

6.14. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas, todas
as condi¢des de habilitacao e qualificacao exigidas na licitagdo;

6.15. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

6.16. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servigo para representa-
la na execug¢do do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com 0s compromissos
assumidos;

6.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, anormalidade
seguranca da Contratante;

6.18. Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas da Contratante;

6.19. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios, em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendagoes aceitas pela boa técnica, normas e legislacdo;

6.20. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal

ou acidente que se verifique no local dos servigos;
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6.21. Prestar todo esclarecimento ou informacgdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execugdo do empreendimento;
6.22. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;
6.23. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacao;
6.24. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato;
6.25. Providenciar junto ao CREA as Anotag¢des ¢ Registros de Responsabilidade Técnica, referentes ao
objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes;
6.26. Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licengas necessarias ¢ demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;
6.27. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para que a
Administracdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste Projeto Basico e seus anexos, conforme artigo
134 do RILC, incluindo em especial:
6.27.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequagdes ¢ atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apoés o recebimento de cada parcela, de
forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;
6.27.2. Os direitos autorais da solug@o, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagio
produzida e congéneres, ¢ de todos os demais produtos gerados na execugdo do contrato, inclusive
aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista
autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais
cabiveis.
6.28. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficientemente,
de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado.
6.29. Conduzir os trabalhos com estrita observancia s normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes
de seguranga, higiene e disciplina.
6.30. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.
6.31. Observar as diretrizes, critérios ¢ procedimentos para a gestdo dos residuos da construgédo civil, nos
seguintes termos:
6.31.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes

técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil,
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ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme ocaso;
6.31.2. Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratacdo em
aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota-fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas;
6.32. Responder por qualquer acidente de trabalho na execu¢ao dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de for¢a maior, por qualquer causa
de destruicao, danificacao, defeitos ou incorre¢des dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.
6.33. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob as
suas custas, os testes, ensaios, exames € provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos ¢
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais
documentos anexos;
6.34. A empresa contratada cujos empregados vinculados ao servico sejam regidos pela CLT, devera
entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3)
certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou
sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT;
6.35. Serdo de exclusiva responsabilidade da contratada, eventuais erros/equivocos no dimensionamento da
proposta.
6.36. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apds a assinatura do
contrato, a contratada devera participar de reunido inicial, devidamente registada em Ata, para dar inicio a
execucdo do servigco, com o esclarecimento das obrigagdes contratuais, em que estejam presentes os técnicos
responsaveis pela elaboracdo do projeto basico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal
administrativo do contrato, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas que
executardo os servigos contratados.
6.37. A empresa contratada devera seguir todas as orientagdes que compdem o Guia de Orientacdes de
Seguranga e Saude do trabalho da DESO, disponivel do
<https://transparencia.deso-se.-com.br/Pages/licitacoes_atas contratos>
6.38. A empresa devera participar de Reunido Inicial de Contrato, com a participagdo da Geréncia,
Fiscalizagdo, Setor de Seguranca do Trabalho e a Contratada, antes do inicio das atividades.

6.39. Deverao ser atendidas obrigatoriamente as regulamentagdes do Acordo Coletivo de Trabalho.

7. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO
7.1. O acompanhamento ¢ a fiscalizagdo da execucdo do contrato consistem na verificagdo da

conformidade da prestagdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a
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assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma dos art. 174 a 177 do RILC.

7.2. O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e controle
da execucdo dos servigos e do contrato.

7.3. A verificacdo da adequagdo da prestacdo do servico devera ser realizada com base nos critérios
previstos neste Projeto Bésico.

74. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucao dos servigos devera ser
verificada, acompanhada de documento da Contratada que contenha a relagdo, detalhando os mesmos, de
acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificagdes
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

7.5.  Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade
dos servigos, devendo intervir para requerer a Contratada a correcdo das faltas, falhas e irregularidades
constatadas.

7.6. O fiscal técnico devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais.

7.7. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela Contratada,
sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacdo de sangdes
administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdo
contratual, conforme previsao do edital e do RILC.

7.8. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas, vicios
redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos.

7.9. A DESO designara como fiscal do contrato do quadro dos engenheiros da DESO.
8. DA SUBCONTRATACAO

8.1.  Nao sera admitida subcontratacao do objeto licitatorio.

9. SANCOES ADMINISTRATIVAS

9.1.  As sangdes relacionadas a execucao contratual sdo aquelas previstas no Edital.
9.2. A multa podera ser aplicada nos seguintes casos:
I. Em decorréncia da interposi¢do de recursos meramente procrastinatdrios, podera ser aplicada multa
correspondente a 2% do valor maximo estabelecido para a licitacdo em questao;
II. Em decorréncia da ndo regularizacdo da documentacdo de habilitagdo, nos termos do artigo 43, § 1°
da Lei Complementar n® 123/2006, podera ser aplicada multa correspondente a 1% do valor

maximo estabelecido para a licitagdo em questdo;
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III. Pela recusa em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo

estabelecido por este edital, podera ser aplicada multa correspondente a 5% do valor total do
contrato;

IV. No caso de atraso na entrega da garantia contratual, quando exigida, o instrumento convocatério
devera prever, mediante competente justificativa, a incidéncia de multa correspondente a 5% do
valor total do contrato;

V. No caso de inexecu¢do parcial, incidird multa na razdo de 10% sobre o valor da parcela nao
executada;

VI. No caso de inexecugdo total, incidird multa na razdo de 20% sobre o saldo remanescente do
contrato;

VII. Nos demais casos de atraso, incidira multa na razdo de 5% sobre o valor da parcela em atraso.

10. FONTE DE RECURSOS

Os recursos financeiros para pagamento serao oriundos da fonte FR-100 (Recursos da Outorga).

11. REGIME DE EXECUCAO
II — Empreitada por prego global;
12. CRITERIO DE JULGAMENTO
I — Menor preco global;
13. FORMAS DE REAJUSTE DA PROPOSTA DO LICITANTE

Os precos s@o fixos e irreajustaveis pelo periodo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da apresentacdo da
proposta.

14. CONDICOES DE PAGAMENTO

14.1. Conforme medigdes mensais pelos servicos efetivamente executados, a DESO pagarda a
CONTRATADA os precos em reais integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento;
14.2. Os precos contratados incluem todos os custos diretos e indiretos para a execugdo dos servigos, em
conformidade com as condi¢des previstas neste Projeto Basico, constituindo, assim, a inica remuneracao da
CONTRATADA pelos trabalhos contratados e executados. A forma de pagamento contemplada neste Projeto
Bésico ¢ a de cronograma fisico-financeiro, baseada na progressao dos servigos executados;
14.3.  Os servigos serdo avaliados e medidos pela FISCALIZACAO da DESO da seguinte forma:
a) Nas datas finais de cada periodo de afericdo estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro, a
CONTRATADA devera apresentar para analise e aprovacao da DESO o Boletim de Medi¢do dos servigos
executados relativos ao periodo, acompanhado de memoria de célculo dos quantitativos executados;
b) O produto do percentual dos servigos executados (devidamente aprovados pela DESO) pelo respectivo
preco global proposto resulta no valor total a ser faturado pelos servigos;
¢) Uma vez que os servicos executados, de acordo com o que consta no Relatério de Andamento do

Projeto, observem adequacdo com aquilo que estd discriminado no Cronograma Fisico-Financeiro de
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Execucio devidamente atualizado, a FISCALIZACAO da DESO dard encaminhamento a fatura para
posterior pagamento;
14.4. O prazo estimado para a efetivacdo dos pagamentos ¢ de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de
entrada da fatura no Protocolo da DESO, sendo 15 (quinze) dias para a aprovacao da fatura e 15 (quinze) dias
para sua liquidagao;
14.4.1. As faturas serdo liberadas para pagamento pela FISCALIZACAO da DESO;
14.4.2. As faturas s6 serdo liberadas para pagamento apds aprovadas pela FISCALIZACAO da
DESO;
14.4.3. Qualquer erro detectado no documento de cobranga acarretara a devolugdo do mesmo a
CONTRATADA para corregdes e acertos, iniciando-se, apds nova apresentagdo, a contagem de novos
prazos para pagamento;
14.4.4. Todas as faturas deverdo ser apresentadas em 4 vias de forma impressa organizadas em pastas
e também em meio digital, sendo as planilhas em formato xIs, (Excel), ou outro formato a ser
estabelecido pela DESO, cronogramas em formato xls (Excel) ou mpp (MS Project), Documentos em

formato Word (.doc ou .docx).

15. ELEMENTOS DA PROPOSTA

15.1. Planilha de Precos conforme Quantitativos fornecidos pela DESO;

15.2. A licitante devera apresentar planilha orcamentaria de acordo com o modelo fornecido, contendo
pregos unitarios e totais, atribuidos a todos os servigos a serem executados, sendo nestes considerados os
custos de méo de obra, materiais e todos os encargos pertinentes, observando que o custo unitario atribuido a
cada um dos itens da planilha devera ser menor ou igual aos custos unitarios praticados e expressos na
planilha fornecida pela DESO.

15.3. A planilha orgamentaria devera ser apresentada impressa ¢ em meio magnético, em arquivo do MS
EXCEL;

15.4. Precos Unitarios;

15.5. Precos Globais;

15.6. Condigdes de Pagamento: em medigdes mensais;

15.7. Prazo de Execug¢fo em dias corridos, contados a partir da emissdo da Ordem de Servico;

15.8. Declaragdo do Proponente, de que tem condi¢des de assumir todas as obras e servigos, inclusive com
os fornecimentos de todos os materiais e equipamentos previstos em Edital, a partir da assinatura do contrato;
15.9. Validade da Proposta em dias corridos, contados a partir da data da abertura da sessdo publica de

recebimento das Propostas, minimo de 120 (cento e vinte) dias.

15.10. Em hipdtese alguma, serd aceita planilha orcamentaria divergente da apresentada pela DESO,

podendo ser motivo de desclassificagao;
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15.11. A DESO se reserva o direito de emissdo de Ordens de Servigo Parciais, de acordo com o planejamento
de prioridades de intervengdes na area e com disponibilidade de recursos financeiros, necessarios ao custeio

das despesas decorrentes da execucao dos servigos objeto desta licitagdo.

15.12. Nao podera haver divergéncias de pregos unitdrios em diferentes itens das planilhas para execucdo de
um mesmo servigo ou fornecimento de material, caso haja divergéncia, sera considerado o menor dos pregos

propostos;

16. DA QUALIFICACAO TECNICA

16.1. Certidao de registro ou inscricdo da empresa proponente e dos responsaveis técnicos no Conselho

Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA, no Estado de sua sede ou de seu domicilio;

16.2. Atestados de Capacidade Técnica, com Certidao de Acervo Técnico (CAT) em nome da empresa,

com dados precisos e expedido por pessoas juridicas de direito publico ou privado, devidamente registrado no

CREA, comprovando ter a licitante executado servicos de porte e complexidade em engenharia, similares ao

objeto desta licitagdo, como a Execugdo de Servigos de reparo e comissionamento de atuadores elétricos e

valvulas.

16.3. O proponente devera apresentar atestados fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado

informando que a licitante ja executou objeto compativel e pertinente em quantidades, caracteristicas e prazos

com o objeto da licitagdo.

17. QUALIFICACAO ECONOMICO FINANCEIRA

17.1. Balanco patrimonial e demonstracées contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituigdo

por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais, quando encerrados ha
mais de 3 (trés) meses da data de apresentacao da proposta.

17.2. O Balango Patrimonial deverd vir acompanhado da Declaragdo de Habilitacdo Profissional — DHP,

conforme resolugdo n° 871/00 de 23/03/2000, do Conselho Federal de Contabilidade, podendo ser substituida

pela Certidao de Regularidade Profissional do Conselho Federal de Contabilidade.

17.3. O Balango Patrimonial e as demonstra¢des contabeis deverao ser apresentados da seguinte forma:
17.3.1. Para as sociedades anonimas, mediante copia autenticada da publicagdo em Diario Oficial.
17.3.2. Para as demais empresas, copias legiveis e autenticadas das paginas do livro didrio, onde
foram transcritos o balango patrimonial e a demonstragcdo do resultado do tltimo exercicio social, com
os respectivos termos de abertura e encerramento registrados na junta comercial ou no cartério de
titulos e documentos.

17.3.3. Para as empresas constituidas hd menos de um ano, sera exigido apenas o Balango de abertura
e demonstracdes contabeis na forma da lei.

17.3.4. No caso de ME/EPP, desde que optante pelo simples, sera exigido contabilidade simplificada.
17.3.5. No caso de licitantes com apuracdo no lucro real, sera exigido comprovante de entrega do
SPED CONTABIL.

17.4. A capacidade econdmico financeira sera verificada através de:
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e Indice de Liquidez Corrente (LC) > 1,00

LC= Ativo Circulante
Passivo Circulante

e indice de Liquidez Geral (LG) > 1,00

_ Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo
Passivo Circulante+ Passivo Ndo Circulante

e Solvéncia Geral (SG) > 1,00

_ Ativo Total
Passivo Circulante+ Passivo Ndo Circulante

Na hipotese de até 02 (dois) indicadores acima ndo atingirem os valores previstos ¢ caso a LICITANTE tenha
sido considerada apta tecnicamente, a DESO se reserva o direito de exigir da LICITANTE, para assinatura do
Contrato, um seguro de garantia adicional tipo “performance bond” ou outro, ou garantia especifica concedida
a LICITANTE por agente financeiro, aceito pela DESO, de que tera aporte de recursos necessarios a execugao
do Contrato a ser firmado. Na hipétese dos 03 (tr€s) indicadores ndo atingirem os valores previstos, a

LICITANTE sera considerada inabilitada.
17.5. Certidao Negativa de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica.

17.6. Capital Social Minimo Integralizado de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais).

18. GARANTIA CONTRATUAL

18.1. A empresa contratada, para garantia da execucdo do contrato, apresentara garantia contratual de
5% do valor do contrato na forma de dinheiro, seguro-garantia ou fianga bancaria.

19. GARANTIA TECNICA

19.1. O fornecedor devera proporcionar um prazo de garantia técnica para os equipamentos restaurados de
18 (dezoito) meses a contar da data de emissdo da nota fiscal, ou 12 (doze) meses a partir do startup, contra
vicios, defeitos de fabricagdo, falhas de montagem e problemas nos materiais construtivos dos equipamentos.
20. FISCALIZACAO DO CONTRATO

20.1. Empregado designado como gerente da 3.2.01/GMSP que acompanhara a execugdo do contrato,
verificando seu adimplemento em consonancia com as clausulas pactuadas.

21. ANEXOS

- ANEXO I - ESPECIFICACOES TECNICAS DOS SERVICOS.
~ ANEXO II - PLANILHA ORCAMENTARIA.
~ ANEXO III - MATRIZ DE RISCOS
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ANEXO | — ESPECIFICACOES TECNICAS DOS SERVIGOS
1. SERVICOS TECNICOS A REALIZAR:
1.1. Desmontagem de Valvulas e Atuadores Elétricos, sendo:
e 06 atuadores elétricos de valvulas tipo comporta, 400 x 400 mm — Entrada de Agua Bruta;
e 06 atuadores elétricos de valvulas tipo comporta, 400 x 400 mm — Descarga da Lavagem;
e 06 atuadores elétricos de vélvulas gaveta, DN 150 — Lavagem Auxiliar;
e 06 atuadores elétricos de vdlvulas gaveta, DN 100 — Dreno de Fundo;
e 06 atuadores elétricos de valvulas gaveta, DN 500 — Agua Filtrada;
e 10 atuadores elétricos de valvulas gaveta, DN 250 — Descarga de Lodo;
e 02 atuadores elétricos de valvulas gaveta, DN 150 — Recircula¢do de Lodo.
1.2. Transporte de todos os atuadores elétricos e componentes associados da ETA Areia Branca para a
fabrica/oficina da Contratada;
1.3. Desmontagem, para manutenc¢ao geral dos componentes mecanicos e elétricos dos atuadores,
incluindo:
e Revisdo completa da parte mecanica dos atuadores, incluindo eixos, engrenagens e demais
componentes associados ao funcionamento do equipamento, incluindo desmontagem, limpeza e
inspecado de possiveis desgastes;

o Fornecimento de Pecas Genuinas da marca RVC, para a garantia de compatibilidade e durabilidade

dos atuadores reparados;

e Lubrificacdo, pintura e montagem dos componentes mecanicos de todos atuadores;

e Alteracdo completa da configuracdo elétrica de todos os motores dos atuadores e da eletronica
associada, de forma que seja suportada a tensdo de acionamento de 380 Vca — 60 Hz trifasico, para
compatibilizacdo com novo projeto de automacao da ETA,;

e Execucdo de testes dos atuadores restaurados em fabrica/oficina;

1.4. Transporte de retorno dos atuadores elétricos e componentes para a ETA Areia Branca;
1.5. Fornecimento e instalagdo de painéis de comando dos atuadores, com possibilidade de Comando
Local, Remoto e em Rede MODBUS, incluindo:

e Painel de comando destacdvel incorporado com IHM, Display Colorido Digital totalmente
programavel, com acionamento remoto e indicativo de todas as fungdes, graficos, Status e Log de
Operacgoes;

e Painel com Botoeiras/Seletoras ndo intrusivas, para operagdo local;

e Opcdo de configuragdo em Func¢do Modulante por 4 a 20 mA e Fun¢do On/Off;

e Protecdo contra inversdao de fase, termostato e opc¢do de conexdo por meio Bluetooth para status,

configuracdo e comando para testes;
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e Funcdes: Tempo de abertura e fechamento configuravel com Step Mode; definicdo da posicdo em
caso de perda de sinal; regulagem automatica de inércia para maior precisao;

e Parametrizacdo dos Atuadores Elétricos por meio de software, pelas botoeiras/seletoras ou por
aplicativo, evitando necessidade de abertura da caixa de comando e regulagem de cames;

e Garantia compatibilidade com projeto de automagdo em execugdo na ETA Areia Branca.

1.6. Fornecimento e substituicdo das Hastes das Comportas de entrada de agua e descarga de lavagem
e de componentes associados, incluindo:

e Remocgdo das hastes antigas empenadas e substituicdo por novas pecas mais robustas e sem a
presenca de soldas de emenda em todo o comprimento (hastes de descarga de 4,5 m e hastes de
entrada de 3,0 m);

e Instalagdo de mancais ao longo do comprimento da haste, de forma que a coluna esteja apoiada a

cada 1,5 m;

e Fornecimento de “copo” protetor em material metdlico para as hastes passantes, para instalacao
acima dos volantes de operagao manual, para protecdo contra infiltracdo de dgua pelo eixo principal,
evitando desgaste prematuro;

1.7. Instalagdo, com ajustes mecanicos necessarios, dos atuadores elétricos restaurados, incluindo:

e Acoplamento mecanico dos atuadores as valvulas e painel elétrico de acionamento e de comando
remoto, compativel com a automacdo prevista para a localidade;

e Execucgdo dos ajustes de configuracdo e parametrizagao para todas as valvulas e atuadores;

e Comissionamento e testes de operacdao em todos equipamentos;

e Substituicdo dos flanges de suporte dos atuadores das valvulas de descarga de lodo por modelos
vazados, que permitam a drenagem de eventuais fluxos ascendentes de dgua nos eixos das valvulas
de gaveta, proporcionando protec¢do contra infiltracdo nos atuadores restaurados;

e Fornecimento e montagem de curvas flangeadas de 90°, DN 100, PN 10, para reorientacdo das
valvulas de dreno de fundo, sendo necessarios: 12 curvas de 90°, prisioneiros, porcas, juntas,
arruelas e demais elementos de fixacdo;

1.8. Treinamento das equipes de operacdao e manutencao, para garantir que sejam atendidos todos os

procedimentos necessarios para o correto uso e preserva¢ao dos equipamentos instalados (01 diaria);

1.9. Acompanhamento por técnico da contratada dos procedimentos de startup e comissionamento

dos atuadores elétricos, garantindo a compatibilidade total com o projeto de automacao em execucdo na

estacao;

1.10. Fornecimento de todos os projetos, desenhos técnicos, folhas de dados, certificados de garantia,
manuais de operacdo, manutenc¢ao e configuracdo dos atuadores elétricos apds o término da execugio
dos servigos.

1.11. OBSERVACOES
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2. SEGURANCA DOS SERVICOS

2.1. Antes do inicio dos trabalhos deve ser realizado uma Analise Preliminar de Riscos (APR), onde sdo
comentados e discutidos aspectos operacionais e de seguranca, pelo encarregado da operagao;

2.2. Todos os assuntos comentados durante a discussdo da APR devem ser registrados em formulario
apropriado, devendo o referido documento ser assinado por todos os integrantes da equipe;

2.3. O veiculo de transporte deve ficar estacionado fora da area do servigo;

2.4. Somente podem ser utilizados ferramentas e equipamentos adequados para a operagao;

2.5. Improvisages ndo serdo permitidas;

2.6. Deve ser obedecida rigorosamente a utilizacdo dos EPI’s, fornecidos pela empresa, conforme
necessidades inerentes as atividades: Capacete com jugular, 6culos de seguranca, luvas, botas, protetor
auricular (em ambientes ruidosos), mascaras de gas com filtro, mascaras anti-pd, luvas para protecdo a alta
temperatura;

2.7. A area devera ser isolada para impedir acesso de pessoas ndo relacionadas ao servico;

2.8. Devem ser verificadas, diariamente, as condi¢cdes fisicas e mecanicas dos equipamentos e
ferramentas;

2.9. Em caso de geragdo de expurgos, estes deverdo ser condicionados em sacos de lixo separadamente e
posteriormente serao descartados em local adequado.

2.10. O responsavel pela execucdo do servico deve suspender as atividades quando verificar situacdo ou
condicdo de risco ndo prevista, cuja eliminagdo ou neutralizacdo imediata ndo seja possivel;

2.11. Os servicos em instalagdes energizadas, ou em suas proximidades devem ser suspensos de imediato
na iminéncia de ocorréncia que possa colocar os trabalhadores em perigo;

2.12. Os trabalhadores devem interromper suas tarefas exercendo o direito de recusa, sempre que
constatarem evidéncias de riscos graves e iminentes para sua seguranga e saude ou para a de outras
pessoas, comunicando imediatamente o fato a seu superior hierarquico, que diligenciarda as medidas

cabiveis.
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ANEXO II - PLANILHA ORCAMENTARIA

LOTE UNICO — SERVICOS DE REPARO E ADEQUAGAO DOS ATUADORES ELETRICOS RVC E VALVULAS

Item

Descritivo

Quantidade

Valor
Unitario

Subtotal

01.01

Fornecimento De Materiais E Execug¢ao De Servicos De
Reparo E Adequacdo Dos Atuadores Elétricos Rvc E
Valvulas Da Estacdo De Tratamento De Agua De Areia
Branca/Se.

Desmontagem de Vdlvulas e Atuadores Elétricos,
transporte e manuteng¢do em fabrica/oficina, incluindo:

e 06 atuadores elétricos de valvulas — Entrada de Agua
Bruta

e 06 atuadores elétricos de valvulas — Descarga da
Lavagem

* 06 atuadores elétricos de vdlvulas — Lavagem Auxiliar

¢ 06 atuadores elétricos de vélvulas — Dreno de Fundo

* 06 atuadores elétricos de valvulas — Agua Filtrada

¢ 10 atuadores elétricos de vélvulas — Descarga de Lodo

e 02 atuadores elétricos de valvulas — Recirculacdao de
Lodo.

Fornecimento de materiais, revisdao, montagem, testes e
instalacdo com os ajustes mecanicos necessarios na ETA
em Areia Branca/SE;

Compatibilizagdo com instalacbes e com o projeto de
automacdo em execugao na localidade.

RS
579.794,67

RS
579.794,67

VALOR MAXIMO LOTE UNICO

RS 579.794,67

TOTAL DO PROCESSO

R$ 579.794,67




