

COMUNICADO

A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO, torna público que prorrogou a data de abertura da licitação pública nacional 001/2017, cujo objeto *Execução das obras da 2ª etapa do sistema de esgotamento sanitário e da 1ª etapa do sistema de drenagem pluvial de Itabaiana, Estado de Sergipe – SES2/SDP1-ITABAIANA*, que estava designada inicialmente o dia 19 de julho de 2017, em vista ao cumprimento de exigência normativa do agente financiador(BIRD) do Programa Águas de Sergipe, sendo redesignada para o dia 21 de agosto de 2017.

Aracaju(SE), 13 de julho de 2017

Comissão Permanente de Licitação