

COMUNICADO

A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO, torna público que prorrogou a data de abertura da licitação pública nacional 001/2017, cujo objeto Execução das obras da 2ª etapa do sistema de esgotamento sanitário e da 1ª etapa do sistema de drenagem pluvial de Itabaiana, Estado de Sergipe –SES2/SDP1-ITABAIANA, que estava designada inicialmente o dia 21 de agosto de 2017, em vista ao cumprimento de exigência normativa do agente financiador(BIRD) do Programa Águas de Sergipe, sendo redesignada para o dia 21 de setembro de 2017, cabendo aos interessados acompanhar quaisquer alterações do edital pelo portal www.deso-se.com.br.

DANIEL CARLOS A.M. SANTOS
Comissão Permanente de Licitação