
AVISO DE ADIAMENTO

A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO, torna público que a abertura das propostas da **TOMADA DE PREÇOS nº 026/2017– DESO** que tem como objeto a Complementação das obras do sistema de distribuição da área de influência do Sistema Produtor Poxim, no Estado de Sergipe – Construção do Reservatório Apoiado R-10, com capacidade de 400m³, e Booster, originalmente marcada para o dia 04 de JANEIRO de 2018, foi adiada para o dia 19 DE JANEIRO DE 2018, às 09:00 horas, em face da não publicação do Aviso de Licitação no Diário Oficial da União no dia 18 de dezembro de 2017.

DANIEL CARLOS ARAGÃO MELO SANTOS.
Presidente da CPL-DESO