
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 07038

Setembro/2018-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  Praia 13 de Julho Aracaju-SE
CNPJ : 13.018.171/0001-90

BDI: 26,44%
Gerenciamento e Supervisão das Obras do SES da Zona de Expansão e Bacia do Rio Poxim 2ª Etapa - Rev-01

(%)
01 Gerenciamento e Supervisão das Obras do S. de Esgotamento Sanitário da Zona de Expansão e Bacia do Rio Poxim 2ª Etapa 475.901,06 100,00

01.01 431.626,80 90,69RECURSOS HUMANOS (176 horas trabalhadas / mês)

01.01.001 h 264,00 157,75 41.646,00 8,75Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares  - Coordenador

01.01.002 h 2.112,00 101,57 214.515,84 45,07Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares

01.01.003 h 2.112,00 15,72 33.200,64 6,97Auxiliar de escritorio com encargos complementares

01.01.004 h 4.224,00 33,68 142.264,32 29,90Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares

01.02 44.274,26 9,31RECURSOS MATERIAIS

01.02.001 mês 12,00 3.206,16 38.473,92 8,08Veículo Novo, tipo carro leve, motor 1.0,incluindo combustível (rodagem média
mensal 2.000Km),manutenção, seguro e despesas com licenciamento

01.02.002 un 100,00 3,41 341,00 0,07Plotagem em papel a-1

01.02.003 un 200,00 0,15 30,00 0,01Cópia Xerox A-4

01.02.004 un 2,00 613,23 1.226,46 0,26Execução de Relatório Inicial e Final

01.02.005 un 12,00 312,31 3.747,72 0,79Execução de Relatório Mensal

01.02.006 mês 12,00 37,93 455,16 0,10Material de escritório

475.901,06
(quatrocentos e setenta e cinco mil, novecentos e um reais e seis centavos)
Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>
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