
 
TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO

SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO

PREGÃO Nº ____/2019

(Processo Administrativo n.º 75960/2019)

1. OBJETO

1.1  Contratação  de  empresa  especializada  para  prestação  de SERVIÇOS  DE

SUBSTITUIÇÃO  E/OU  MANUTENÇÃO  DE  NÍVEL  II  E  III,  EM  EXTINTORES

PORTÁTEIS DE COMBATE A INCÊNDIO (CBI), LOGÍSTICA DE TRANSPORTE,

COLETA  E  ENTREGA  DOS  EXTINTORES  DE  CBI,  INSTALAÇÃO  E

SINALIZAÇÃO DOS EXTINTORES, TREINAMENTOS DE CBI E EPIs   E ESTUDOS  

E  ELABORAÇÃO  DE  PROJETO  DE  PREVENÇÃO  CONTRA  INCÊNDIO  E

PÂNICO - PPCIP,   ESTUDOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SISTEMAS DE  

ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – SPDA

COM  TODOS  DADOS  TÉCNICOS  NECESSÁRIOS  PARA ADEQUAÇÃO  DAS

INSTALAÇÕES,   CONFORME PARÂMETROS DO CORPO DE BOMBEIROS NAS  

INSTALAÇÕES  DA  DESO  NO  ESTADO  DE  SERGIPE, para  atender  as

necessidades da Companhia de Saneamento Básico de Sergipe – DESO, conforme

condições,  quantidades  e  exigências  estabelecidas  neste  instrumento  e  seus

anexos.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1 A contratação  de  tal  serviço  visa  obedecer  aos  procedimentos  dispostos  na

Portaria nº 005, de 04 de janeiro de 2011/IMETRO, NBR 12693/2013 – Sistemas de

Proteção  por  Extintores  de  Incêndio,  e  demais  legislações  aplicáveis  ao  serviço

objeto deste TR, com o intuito  de proporcionar segurança aos funcionários e às

demais pessoas que transitam em todas as unidades da Companhia de Saneamento

1



 
de Sergipe - DESO, mantendo em bom estado de uso e conservação os extintores

para combate a princípios de incêndio.

2.2. Com o objetivo de obter condições satisfatórias de confiabilidade e segurança,

de acordo com as exigências das normas técnicas atuais que orientam a instalação

e manutenção de Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndios para edificações

existentes e Sistemas de Aterramento e Proteção Contra Descargas Atmosféricas –

SPDA, e considerando que as instalações da DESO, construídas há muitos anos,

não  possuem  um  sistema  de  combate  a  incêndio,  torna-se  imprescindível  à

contratação de empresa especializada para elaboração de projetos de proteção e

segurança contra incêndio e pânico, as instalações da DESO no Estado de Sergipe.

2.3. Tendo em vista a provável economicidade por conta da redução de custos com

mão de obra e outros fatores por parte do fornecedor, a facilitação do processo de

fiscalização e responsabilização dos possíveis danos que o fornecedor possa causar

durante a prestação dos serviços e o melhor  controle  do tempo e qualidade na

prestação dos serviços, o serviço objeto deste Termo de Referência será agrupado

em lotes.

3. DAS CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO E DO VALOR DE REFERÊNCIA E CRITÉRIO

DE JULGAMENTO

3.1. A contratada deverá fornecer  os serviços conforme condições,  quantidade e

especificação apresentada no ANEXO I, II, III, IV e V deste Termo de Referência,

deverá declarar em sua proposta que possui a capacidade técnica para atendimento

ao serviço a ser executado.

3.2  ESPECIFICAÇÃO  E  EXECUÇÃO  TÉCNICA  DOS  SERVIÇOS  DE

MANUTENÇÃO DE EXTINTORES:

3.2.1. A recarga, manutenção e reteste, quando houver, dos extintores deverá ser

executada  na  sede  da  empresa  CONTRATADA,  que  deverá  dispor  de  um local

adequado, de todas as ferramentas, equipamentos, acessórios e EPI's necessários

à sua perfeita execução, bem como de profissionais devidamente qualificados.

3.2.2  A substituição,  quando  houver,  dos  extintores  deverá  ser  executado  nas

unidades da empresa CONTRATANTE, que deverá dispor de todas as ferramentas,

equipamentos, acessórios e EPI's necessários à sua perfeita execução, bem como

de profissionais devidamente qualificados.
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3.2.3  A  CONTRATADA  deverá  se  responsabilizar  por  todos  os  custos  de

deslocamento (roteiro).

3.2.4 A CONTRATADA deverá atualizar e encaminhar mensalmente a(s) planilha(s)

de controle de extintores de incêndio para a CONTRATANTE.

3.2.5  A  CONTRATADA  deverá  emitir  e  encaminhar  mensalmente  LAUDO  DE

INSPEÇÃO,  MANUTENÇÃO  E  RECARGA  EM  EXTINTORES  DE  INCÊNDIO,

conforme ABNT NBR 12.962 para a CONTRATANTE.

3.2.6 A LOGÍSTICA DE COLETA das unidades extintoras deverá ser alinhada entre

CONTRATANTE E CONTRATADA, antes de realização das atividades ou sempre

que houver dúvidas na realização das coletas.

3.2.7 A CONTRATADA deverá dispor de veículos para transporte dos extintores de

incêndio,  tracionado (4X4),  que garanta acessibilidade as unidades, segurança e

que atenda ao objeto deste TERMO DE REFERÊNCIA.

3.2.8 A CONTRATADA deverá instalar e sinalizar os extintores de incêndio, caso

necessário, nas instalações da DESO, emitindo relatório das ações realizadas.

3.2.9  A CONTRATADA deverá  realizar  treinamentos  de  princípios  de  combate  a

incêndio e uso, conservação e limpeza de EPIs com todos os empregados presentes

nas unidades visitadas.

3.2.10 A CONTRATADA deverá apresentar planilhas, relatórios e lista de presença

com os dados dos empregados treinados.

3.3. ESPECIFICAÇÃO E EXECUÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS DE PROJETOS:

3.4. Os projetos deverão ser concebidos segundo os critérios estabelecidos na Lei

nº 4.183 de 22 de dezembro de 1999 que estabelece e define critérios acerca de

sistema  de  segurança  contra  incêndio  e  pânico  para  edificações  e  dá  outras

providências e as seguintes normas:

3.4.1. NBR 17240 – sistemas de detecção e alarme de incêndio.

3.4.2.  NBR 15526  –  Redes  de  distribuição  interna  para  gases  combustíveis  em

instalações residenciais e comerciais – Projeto e execução.

3.4.3.  NBR 13714  –  Sistemas de  hidrantes  e  de  Mangotinhos  para  Combate  e

Incêndio.

3.4.4. NBR 13434-3 – Sinalização de segurança contra incêndio e pânico.

3.4.5. NBR 12693 – Sistemas de proteção por extintor de incêndio.

3.4.6. NBR 10898 – Sistema de iluminação de emergência.

3.4.7. NBR 10897 – Sistema de proteção contra incêndio por chuveiros automáticos.
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3.4.8. NBR 17240 – Execução de sistemas de detecção e alarme de incêndio.

3.4.9. NBR 9077 – Saídas de emergência em edificações.

3.4.10. NBR 5419 – Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas, entre

outras, Normas Regulamentadoras de Segurança do Trabalho, assim como outras

normas e padrões nacionais e internacionais de segurança, normas e legislações

estaduais e municipais concernentes, além de determinações e recomendações das

Agências Reguladoras Nacionais.

3.5  O  projeto  deverá  ser  adequado  às  instalações  já  existentes  da  DESO,

complementando-as  e  efetuando  todas  as  alterações  necessárias  ao  perfeito

atendimento às prescrições normativas da ABNT e do Corpo de Bombeiro Militar do

Estado de Sergipe, inclusive substituindo as instalações obsoletas e/ou inoperantes,

cuja recuperação julgue-se inviável, de conformidade com o setor técnico da DESO.

3.6 A empresa contratada deverá submeter  à  apreciação da DESO as soluções

propostas em todos os anteprojetos e as razões da escolha adotada.

3.7  Os  desenhos  dos  anteprojetos  e  projetos,  necessários  ao  claro  e  preciso

entendimento, devem estar de acordo com as normas técnicas aplicáveis, prescritas

pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e legislação pertinente.

3.8 Os desenhos definitivos deverão ser feitos em programa de computador (CADs

ou similares), impressos e gravados em mídia digital (CD-ROM, DVD-ROM ou Pen

Drive) formatados em conformidade com as normas técnicas aplicáveis a órgãos

públicos e submetidos à aprovação da autoridade administrativa competente.

3.9 A distribuição dos desenhos e legendas deverá ser de tal forma, que permita a

composição de um conjunto harmonioso e de fácil entendimento.

3.10 A empresa vencedora deverá entregar 02 (duas) cópias assinadas, registradas

e  aprovadas  no  Conselho  Regional  de  Engenharia  Arquitetura  e  Agronomia

competente e pelo Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Sergipe e de todos os

desenhos, memória de cálculo e memorial descritivo e especificação técnica.

3.11  Os  Memoriais  de  serviços  e  especificações  de  materiais  deverão  ser

apresentados impressos e gravados em mídia digital (CD-ROM, DVD-ROM ou Pen

drive no formato doc), de acordo com as regras metodológicas de apresentação de

relatórios.

3.12. A elaboração do Projeto dar-se-á mediante estreita e contínua comunicação

com  a  gerência  de  projetos,  por  meio  da  fiscalização  exercida  pelo  Setor  de

segurança,  acatando  as  exigências  quanto  à  execução  dos  trabalhos,  inclusive
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quanto aos critérios, cálculos, desenhos, especificações e outros documentos, após

aprovação da fiscalização.

3.13 CONTEMPLAÇÃO:

3.13.1.  Os  projetos  de  prevenção  e  combate  a  incêndio  e  prevenção  devem

contemplar: Sistema de proteção por extintores de incêndio, Sistema de proteção

por  hidrantes de parede,  Sistema de detecção automática e  alarme de incêndio

(SDAI), Sistema de proteção por chuveiros automáticos, Sistema de iluminação de

emergência em todas as rotas de saída da edificação e nos locais que estimulem a

concentração de público, conforme legislação pertinente e Sistema de sinalização de

segurança contra incêndio e pânico.

3.13.2.  Os  projetos  de  proteção  contra  descargas  atmosféricas  –  SPDA evem

contemplar:  o encaminhamento e a fixação dos cabos, o aterramento, caixas de

inspeção, descidas, malhas, sistema de equalização e demais critérios, requisitos e

exigências de praxe.

3.14. ANTEPROJETO:

3.14.1. Os anteprojetos elaborados pela contratada deverão conter a definição do

partido adotado, possibilitando claro entendimento dos serviços a serem executados.

3.14.2. O trabalho gráfico poderá ser apresentado em mídia digital (CD-ROM, DVD-

ROM ou Pen drive) mas sempre acompanhado, de, pelo menos, uma cópia de todos

os detalhes para permitir a análise e discussão entre as partes.

3.14.3. Os representantes da DESO e da empresa vencedora reunir-se-ão sempre

que  os  trabalhos  exigirem  ou  houver  necessidade  de  avaliação  das  etapas

realizadas,  as reuniões poderão ser solicitadas por  ambas as partes.  Entretanto,

caberá sempre ao Tribunal a escolha da hora e local.

3.15. PROJETO DEFINITIVO:

3.15.1 A solução definitiva do anteprojeto deverá apresentar desenhos em planta

baixa,  cortes,  elevações,  isométricos,  especificações  e  memorial  de  todos  os

pormenores da constituição do projeto a ser elaborado, determinação dos elementos

do sistema de proteção de segurança contra incêndio e pânico, tudo de acordo com

as normas técnicas vigentes.

3.15.2  Nos  trabalhos  de  desenhos  dos  projetos,  deverão  constar

indispensavelmente:

a) Plantas gerais esquemáticas de localização, em escala de 1:200.

b) Planta de situação, em escala de 1:500.
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c) Planta baixa, em escala de 1:100.

d) Planta de detalhes, em escala de 1:25.

e) Plantas  baixas  de  cada  setor,  mostrando  a  posição  e  tipo  dos  diversos

aparelhos de  combate  a  incêndio,  das colunas  de  água,  tubulações horizontais,

elementos  de  comando,  hidrantes,  detectores  de  fumaça  e  calor,  sprinklers  e

extintores.

f) Perspectivas  isométricas  das  tubulações  que  abastecem os  elementos  de

combate a incêndio, hidrantes, sprinklers, caixas de incêndio etc.

g) Planta baixa do barrilete de distribuição de água para combate a incêndio.

h) Cortes do barrilete de distribuição de água para combate de incêndio.

i) Cortes esquemáticos dos diversos setores, indicando o pé direito, as colunas

de água, os desvios necessários e outros elementos característicos das instalações

de combate a incêndio.

j) Detalhes  dos  reservatórios  de  água,  de  suas  ligações  e  das  bombas  de

recalque para incêndio.

k) Atualização da Sinalização/Indicativos de emergência.

l) Especificações, memorial  descritivo e de cálculo,  com dissertação ampla e

detalhada, que contenha a descrição pormenorizada, sua concepção fundamental,

bem  como  recomendações  quanto  à  sua  execução  técnica.  Nas  especificações

deverão  constar  a  listagem  de  materiais  e  de  suas  características  técnicas  e

dimensionais a serem utilizados.

3.16. O MEMORIAL DESCRITIVO E DE CÁLCULO:

3.16.1.  Constitui-se  em dissertação ampla  e  detalhada,  que contém a descrição

pormenorizada das características das instalações, da sua concepção fundamental,

seu dimensionamento, normas empregadas, bem como das recomendações quanto

à sua execução técnica  etc.  As  especificações de materiais  deverão constar  da

listagem  das  características  dimensionais  e  construtivas  dos  materiais  a  serem

utilizados.

3.17. PLANILHA DE SERVIÇOS/MATERIAIS:

3.17.1.  A  Planilha  constitui-se  da  descrição  de  materiais/serviços  a  serem

executados/utilizados, suas quantidades e unidades, separados por etapas, com os

respectivos preços de mercado (cotação de preço).

3.18. CRONOGRAMA FÍSICO:
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3.18.1.  Constitui-se  da  apresentação  gráfica  e  em  percentual  da  execução  das

etapas da obra distribuídas mensalmente durante o período de tempo previsto para

sua conclusão.

3.19. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

3.19.1. Durante o prazo para a realização dos serviços ora contratados, a execução

do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo Setor de Segurança do Trabalho ou

por  representante  da  DESO,  devidamente  designada para  esse  fim,  permitida  a

assistência de terceiros, que determinará o que for necessário para regularização de

falhas ou defeitos, na sua falta ou impedimento, ao seu substituto.

3.19.2. Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e

qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto neste Termo e tudo o mais

que se relacione com o objeto ora contratado, desde que não acarrete ônus para a

DESO ou modificação da contratação.

3.19.3. As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal da DESO, deverão

ser solicitadas, formalmente, pela empresa contratada à autoridade administrativa,

imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de

medidas convenientes.

3.19.4. No caso de algum serviço não estar em conformidade com as especificações

deste  Termo,  a  fiscalização  discriminará  por  meio  de  relatório  as  falhas  ou

irregularidades encontradas, ficando a empresa contratada, com o recebimento do

relatório,  cientificado das irregularidades apontadas e de que estará,  conforme o

caso, passível das sanções cabíveis, caberá à empresa contratada sanar as falhas

apontadas, submetendo posteriormente os serviços rejeitados à nova verificação da

Fiscalização.

3.19.5. A realização do Projeto de Prevenção Contra Incêndio e Pânico deverá estar

rigorosamente dentro das normas vigentes e das especificações estabelecidas pelos

órgãos competentes, sendo que a inobservância desta condição implicará a recusa

dos mesmos, bem como o seu devido refazimento e/ou adequação, sem que caiba

ao licitante vencedor qualquer tipo de reclamação ou indenização.

3.19.6. A empresa contratada deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de

inspeção, verificação e controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a

fornecer  todos  os  dados,  elementos,  explicações,  esclarecimentos,  soluções  e

comunicações necessárias ao desenvolvimento de suas atividades.
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3.19.7.  A  existência  e  a  atuação  da  fiscalização  em  nada  restringem  a

responsabilidade única, integral e exclusiva do licitante, no que concerne ao objeto

da contratação,  às implicações próximas e remotas perante a DESO ou perante

terceiros,  do  mesmo  modo  que  a  ocorrência  de  irregularidades  decorrentes  da

execução  contratual  não  implicará  corresponsabilidade  da  DESO  ou  de  seus

prepostos, devendo, ainda,  a empresa contratada, sem prejuízo das penalidades

previstas, proceder ao ressarcimento imediato a DESO dos prejuízos apurados e

imputados a falhas em suas atividades.

3.19.8.  Durante  o  período  da  contratação,  a  empresa  contratada  deverá  manter

preposto,  aceito  pela  Fiscalização  da DESO,  para  representá-lo  sempre que  for

necessário.

3.19.9.  Anotar,  em  registro  próprio,  todas  as  ocorrências  relacionadas  com  a

execução do objeto deste Termo, determinando o que for necessário à regularização

das falhas ou defeitos observados.

3.20.  Na  presente  licitação,  os  lotes orçados  em  valor  inferior  a  R$

80.000,00 somente  será  permitida  a  participação  de  Microempresa  e/ou

Empresas de Pequeno Porte,  conforme artigos 47 e  48,  inciso I  da  Lei

Complementar 123/2006 e  alterações.  Sempre resguardando às  ME/EPPs

todos os privilégios estabelecidos  na  Lei  Complementar  123/2006  e

alterações. Nos demais itens em que o valor for superior a R$, 80.000,00, o

processo correrá por ampla concorrência.  Contudo  serão  assegurados  às

ME/EPPs todos os privilégios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006 e

alterações.

3.21. Diante  disso,  sugerimos a realização de licitação, na modalidade Pregão

Eletrônico, para critério de julgamento menor preço global por lotes.

4. PRAZO DE ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

4.1. O prazo de entrega dos serviços dos extintores de incêndio é de 10 (dez)

dias sequenciais contados a partir da data de cada pedido, que será de acordo

com a solicitação da DESO, e de prazo acordado entre DESO e vencedora da

licitação para  elaboração de projeto de prevenção contra incêndio e pânico –

PPCIP e projeto de proteção contra descargas atmosféricas – SPDA. Não serão

aceitas como justificativas de irregularidades no fornecimento: a paralisação  da
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unidade fabril  ou a quebra de equipamentos,  a  necessidade de manutenções na

indústria,  a  falta  de  matéria-prima,  problemas  com  o  transporte,  etc.  Para  o

saneamento dessas situações o fornecedor deverá providenciar a aquisição  do

produto  em  outras  regiões  e/ou  com  outros  fornecedores,  garantindo  e

comprovando sua qualidade em consonância com as especificações estabelecidas, 

entregando o  produto  e/ou  serviço  ao  mesmo preço daquele  ofertado  para  esta

licitação.

4.2. O local de apresentação das evidências de realização de serviços, relatórios e

projetos  serão  no  seguinte  endereço:  Coordenação  de  Segurança  do  Trabalho

(2.0.04.02/CSTR) na SEDE da DESO, localizada na Rua Campo do Brito nº.     331,  

Praia  13  de  Julho,  Aracaju/SE  –  CEP:  49.020-380,  de  acordo  com  a  (s)

solicitação(ões)  da  deso,  sendo  que  as  evidências  de  realização  de  serviços  e

relatórios somente serão recebidos nos dias úteis, nos horários de 07h00 às 12h00

e das 14h00 às 16h00 e em hipótese alguma a Deso receberá as  evidências de

realização de serviços e relatórios aos sábados, Domingos, Feriados e dias Santo

Nacionais, Estaduais e Municipais;

4.3.  As  evidências  de  realização  de  serviços,  relatórios  e  projetos serão

fornecidos  em remessas  parceladas,  conforme  estabelecido  pela  DESO  ao

decorrer do contrato.

4.4. O licitante vencedor deverá entregar os projetos em arquivo com extensão DWG

(CAD),  gravados em mídia digital  (CD-ROM, DVD-ROM ou Pen drive),  e  em 02

(duas)  cópias  impressas,  além do memorial,  planilhas,  especificações técnicas e

demais documentos necessários.

4.5. Os autores deverão assinar todas as peças gráficas que compõem os projetos

específicos, indicando os números de inscrição e da ART efetuadas nos Órgãos de

regulamentação profissional.

4.6. Não serão aceitos os serviços que estiver em desacordo com as especificações

constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamento extraordinários

sob o pretexto de conclusão do objeto licitado.

4.7. Os documentos a serem fornecidos deverão estar de acordo com os padrões da

ABNT.
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5. CRITÉRIO ACEITABILIDADE DOS PREÇOS

5.1.  Os  preços  unitários  e  global  somente  serão  aceitos  quando  não

superiores aos estimados no preço de referência da DESO;

5.2. No caso em que forem apresentadas propostas com valor global dentro

dos parâmetros  especificados,  mas  que  os  valores  unitários  não  atendam  o

critério estipulado no item acima,  deverá a Administração promover junto a

proponente a solicitação de revisão destes itens de forma que todos os itens

estejam dentro dos preços máximos estabelecidos;

5.3. Em  hipótese  alguma  será  aceito  aumento  dos  valores  inicialmente

propostos;

5.4. Não havendo por parte do arrematante a revisão de sua proposta dentro do

prazo estabelecido pelo pregoeiro, a mesma terá sua proposta desclassificada;

5.5.  Nos preços propostos que vier a fornecer já deverão estar inclusos todos os

custos  necessários  para  execução  dos  serviços  objeto  do  presente  Termo,  bem

como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais,

taxas, seguros, transporte, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a

incidir sobre o objeto licitado constante da proposta. Não será permitido, portanto,

que tais encargos sejam discriminados em separado.

6. PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

6.1  A vigência  deste  contrato  será  de  12  (doze  meses)  meses,  a  partir  de  sua

assinatura.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. São obrigações da Contratante:

7.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência e

seus anexos;

7.1.3. Verificar  minuciosamente,  no  prazo  fixado,  a  conformidade  dos  bens  

recebidos  provisoriamente  com  as  especificações  constantes  do  Edital  e  da  

proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
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7.1.4. Comunicar  à  Contratada,  por  escrito,  sobre  imperfeições,  falhas  ou  

irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado 

ou corrigido;

7.1.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através

de comissão/servidor especialmente designado;

7.1.6. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento 

do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Termo de Referência e seus anexos;

7.1.7. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias.

7.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de 

Referência, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato

da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. A Contratada  deve  cumprir  todas  as  obrigações  constantes  no  Edital,  seus  

anexos  e  sua  proposta,  assumindo  como  exclusivamente  seus  os  riscos  e  as

despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

8.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações,  

prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota 

fiscal,  na qual  constarão as indicações referentes a:  marca,  fabricante,  modelo,  

procedência e prazo de garantia ou validade;

8.3. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em 

português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

8.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com 

os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 

1990);

8.5. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de

Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

8.6. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 

previsto, com a devida comprovação;
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8.7. Manter,  durante  toda  a  execução  do  contrato,  em compatibilidade  com as  

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação;

8.8. Os entendimentos entre a DESO e a Contratada serão sempre por escrito, 

ressalvados os casos de urgência na adoção de medidas que, se não tomadas,

poderão ocasionar prejuízos a DESO, nesses casos, deverão ser confirmadas 

posteriormente, por escrito, dentro de no máximo 72 (setenta e duas) horas.

 8.9. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

9. DA SUBCONTRATAÇÃO

9.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

10. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

10.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa

jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de

habilitação  exigidos  na  licitação  original;  sejam  mantidas  as  demais  cláusulas  e

condições do contrato;  não haja prejuízo  à  execução do objeto  pactuado e haja a

anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

11.1. Os proponentes deverão apresentar atestados fornecidos por pessoa jurídica

de  direito  público  ou  privado  informando  que  a  licitante  já  executou  objeto

compatível e pertinente em quantidades, características e prazos com o objeto da

licitação, exigindo-se experiência mínima de 50% (cinquenta por cento) do referido

objeto.

11.2. CABE AOS LICITANTES DO LOTE II (PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA

INCÊNDIO  E  PÂNICO  –  PPCIP  e  PROJETO  DE  PROTEÇÃO  CONTRA

DESCARGAS  ATMOSFÉRICAS  –  SPDA)  APRESENTAR  NA  LICITAÇÃO,  OS

SEGUINTES DOCUMENTOS:

11.2.1.  01  (um)  ou  mais  atestados  de  capacidade  técnica  profissional,

acompanhado  da  respectiva  Certidão  de  Acerto  Técnico  –  CAT  devidamente
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registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA,

competente  da  região  a  que  estiver  vinculado  o  licitante,  expedido  por  pessoa

jurídica  de  direito  público  ou  privado,  que  comprove  já  ter  o  licitante  realizado

fornecimento  compatível  com  o  objeto  desse  certame  em  características,

quantidade e prazos, nos termos da Lei.

11.2.2. Prova de inscrição ou registro do licitante e dos seus responsáveis técnicos

junto  ao  Conselho  Regional  de  Engenharia,  Arquitetura  e  Agronomia  -  CREA,

competente da região a que estiver vinculado o licitante, que comprove atividade

relacionada com o objeto.

11.2.3. Comprovação de o licitante possuir em seu corpo técnico, no mínimo 1 (um)

profissional  habilitado  legalmente  para  realização  de  projeto  objeto  do  presente

certame.

11.2.4. A comprovação de vínculo profissional do responsável técnico com o licitante

se fará, alternativamente, com a apresentação de:

a) cópia  da  carteira  de  trabalho  (CTPS)  em  que  conste  o  licitante  como

empregador;

b) do contrato social do licitante em que conste o profissional como sócio;

c) do  contrato  de  trabalho/prestação  de  serviço  devidamente  registrado  no

CREA da  região  competente,  em  que  conste  o  profissional  como  responsável

técnico; ou

d) de declaração de contratação futura do profissional, desde que acompanhada

de declaração de anuência deste.

12. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA

12.1. Conforme abaixo:

12.1.1 –  Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social,  

já  exigíveis  e  apresentados  na  forma  da  lei,  que  comprovem  a  boa  situação  

financeira  da  empresa,  vedada  a  sua  substituição  por  balancetes  ou  balanços  

provisórios,  podendo  ser  atualizados por  índices  oficiais  quando  encerrados  há  

mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta.

12.1.2. – O  Balanço  patrimonial  e  as  demonstrações  contábeis  deverão  ser  

apresentados da seguinte forma:

a) Para as sociedades anônimas, cópia autenticada da publicação em Diário oficial.
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b) Para as demais empresas,  cópias legíveis e autenticadas das páginas do Livro  

Diário,  onde  foram  transcritos  o  balanço  patrimonial  e  a  documentação  do  

resultado  do  último  exercício  social,  com  os  respectivos  termos  de

abertura e encerramentos  registrados  na  Junta  Comercial  ou  no  Cartório  de  

Títulos e Documentos;

c) Para  as  empresas  constituídas  a  menos  de  um  ano  será  exigido  apenas  o  

balanço de abertura e demonstrações contábeis na forma da lei.

d) No caso de ME/EPP, desde que optante pelo simples, será exigido contabilidade

simplificada.

e) No caso de licitantes com apuração no lucro real, será exigido comprovante de  

entrega do SPED CONTÁBIL.

12.1.3. – A capacidade econômico-financeira será verificada através de:

Liquidez Corrente: ≥ 1,20

Ativo Circulante

LC = --------------------------

Passivo Circulante

Liquidez Geral:≥ 1,10

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

LG = ------------------------------------------------------

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Grau de Endividamento Geral: ≤ 0,50

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

EG = ------------------------------------------------------

Ativo Total

12.1.4. O Patrimônio líquido mínimo exigido será de 10% do valor de cada lote  

adjudicado, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação 

da proposta. 

13. DO PAGAMENTO

13.1. Os recursos financeiros para pagamento dos fornecimentos serão oriundos da

RECEITA PRÓPRIA da DESO, FR10.
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13.2. O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo

da Nota Fiscal/Fatura, devidamente acompanhada da documentação exigida para

quitação.

13.3. Nenhum pagamento será efetuado a empresa, enquanto houver pendência de 

liquidação  de  obrigação  financeira,  em  virtude  de  penalidade  ou  inadimplência  

contratual.

13.4. Caso se faça necessária a apresentação ou reapresentação de qualquer Nota 

Fiscal/Fatura ou documentação por culpa da contratada, o prazo de até 30 (trinta) 

dias reiniciar-se-á a contar da data da respectiva apresentação ou reapresentação.

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1.  A contratada pelo inadimplemento de suas obrigações,  garantida a prévia  

defesa  da  CONTRATADA no  prazo  de  10  (dias)  dias  úteis,  ficará  sujeita  as  

seguintes sanções previstas no RILC e na Lei 13.303/2016:

14.1.1 – Advertência;

14.1.2 – Multa moratória;

14.1.3 – Multa compensatória;

14.1.4 – Suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contatar 

com a DESO, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

14.1.5 – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública.

14.2.  As  sanções  constantes  no  subitem 14.1  poderão  ser  aplicadas  de  forma  

cumulativa.

14.3. Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública Estadual,

pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio de defesa, o fornecedor

que:

14.3.1 – Ensejar o retardamento da execução do objeto desta licitação;

14.3.2 – Não mantiver proposta, injustificadamente;

14.3.3 – Comportar-se de modo inidôneo;

14.3.4 – Fizer declaração falsa;

14.3.5 – Cometer fraude fiscal;

14.3.6 – Falhar ou fraudar no fornecimento do objeto.
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14.4. São  consideradas  condutas  reprováveis  e  passíveis  de  sanções,  dentre  

outras, as previstas no art. 186 do RILC.

14.5. As  multas  estabelecidas  serão  entendidas  como  independentes  e  

cumulativas e serão compensadas pela DESO com as importâncias em dinheiro,

relativas às prestações a que corresponderem, ou da garantia do contrato, quando for

o caso, cobradas judicialmente.

14.6. A aplicação de sanção de advertência se efetiva com o registro da mesma  

junto ao cadastro de fornecedores e no sistema de gerenciamento de contatos da 

DESO, independentemente de tratar-se de pessoa cadastrada ao não.

14.7. A multa poderá ser aplicada nos seguintes casos:

14.7.1  Em  decorrência  da  interposição  de  recursos  meramente  procrastinatórios,

poderá ser aplicada multa correspondente a 5% do valor máximo estabelecido para a

licitação em questão.

14.7.2  Em decorrência  da  não  regularização  da documentação de  habilitação,  nos

termos do artigo 43, § 1° da Lei Complementar n° 123/2006, a vista do subitem

14.7.3 Poderá ser aplicada multa correspondente a 5% do valor máximo estabelecido

para a licitação em questão.

14.7.4  Pela  recusa  em  assinar  o  contrato,  aceitar  ou  retirar  o  instrumento  

equivalente, dentro do prazo estabelecido por este edital, poderá ser aplicada multa 

correspondente a 5% do valor máximo estabelecido para a licitação em questão.

14.7.5 No caso de atraso na entrega da garantia  contratual,  quando exigida,  o  

instrumento  convocatório  deverá  prever,  mediante  competente  justificativa,  a  

incidência de multa correspondente a 5% do valor total do contrato;

14.7.6 No caso de inexecução parcial, incidirá multa na razão de 10% sobre o valor da

parcela não executada;

14.7.7 No caso de inexecução total,  incidirá multa na razão de 20% sobre o saldo

remanescente do contrato;

14.7.8 Nos demais casos de atraso, incidirá multa na razão de 5% sobre o valor da

parcela em atraso.

14.8. Caso não haja o recolhimento da multa no prazo estipulado, a DESO descontará

a  referida  importância  de  eventuais  créditos  a  vencer  da  empresa  contratada.  Na

ausência  de  créditos  disponíveis  para  quitação  da  importância  da  multa,  a  DESO

executará a garantia quando exigida, e quando for o caso, será cobrada judicialmente.
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14.9. A DESO poderá quando do não pagamento da multa pela Contratada, aplicar a

sanção de suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar

com a DESO, por até 02 (dois) anos;

14.10. Cabe a sanção de suspensão em razão de ação ou omissão capaz de causar,

ou  que  tenha  causado  dano  à  DESO,  suas  instalações,  pessoas,  imagem,  meio

ambiente ou a terceiros, aplicando a disposição do art. 189 e 190 do RILC em face da

legislação fiscal, previdenciária, social ou trabalhista.

15. DA PROPOSTA DE PREÇOS

15.1. O licitante deverá estar ciente e levar em consideração, além das especificações

e condições estabelecidas no Edital, o atendimento dos seguintes requisitos:

15.1.1 Nos preços propostos deverão estar inclusos todos os custos necessários para

o atendimento do objeto da licitação, bem como todos os materiais,  equipamentos,

impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,  comerciais,  taxas,

deslocamentos de pessoal, treinamento, garantia, montagem e instalação e quaisquer

outros que incidam ou venham a incidir sobre objeto licitado constante da proposta;

15.1.2. Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e neles deverão

estar inclusas todas e quaisquer despesas, tais como: IPI e demais impostos, encargos

sociais, seguros, taxas, tributos diretos e indiretos incidentes sobre o fornecimento dos

materiais;

15.1.3.  A proposta  entregue  será  considerada  com prazo  de  validade  de  60  dias,

contados da data da sessão pública de abertura desta licitação;

15.2. Serão desclassificadas as propostas:

15.2.1  que  não  atendam  às  exigências  do  ato  convocatório  ou  que  apresentem

dispositivos contrários à lei e à regulamentação vigente;

15.2.2 que contiverem preços ou vantagens de qualquer natureza ou descontos não

previstos neste Pregão, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido;

15.2.3 Que forem omissas, vagas, apresentarem irregularidades ou defeitos capazes

de dificultar o julgamento, bem como as que apresentarem preços ou vantagens

baseadas nas ofertas de outros licitantes;

15.2.4 Que forem superiores ao valor orçado pela DESO.

15.3 A proposta  deverá  limitar-se  ao  objeto  desta  licitação,  sendo  desconsideradas

quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista.

17



 
15.4 Independentemente  de  declaração  expressa,  a  simples  apresentação  das

propostas implica submissão a todas as condições estipuladas no Termo de Referência

e seus Anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação

mencionada no Termo de Referência e contrato.

15.5 A Proposta de Preço será considerada completa e abrangerá todos os custos

necessários ao objeto.

15.6 Empresas que participarem deste processo, que praticarem, injustificadamente,

ato ilegal tipificado no art. 7º da Lei 10.520/2002, a Administração instaurará processo

administrativo para apurar as condutas das empresas (TCU – Acórdão nº 754/2015 –

Plenário) concomitantemente com as Sanções Administrativas previstas neste Termo de

referência.

16 – GARANTIA CONTRATUAL

16.1 Em razão do grande valor envolvendo esta aquisição, bem como a complexidade

técnica e riscos financeiros elevados, a empresa contratada, para garantia da execução

do contrato, apresentará na 5.0.08.00/GFIN – Gerência Financeira desta Companhia,

no  prazo  de  20  (vinte)  dias  da  emissão  da  ordem  de  serviços,  a  importância

correspondente  a  5% (cinco por  cento)  do  valor  contratual,  em uma das seguintes

modalidades: Caução em Dinheiro, ou Seguro-Garantia e Fiança Bancária.

17 – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

17.1 Preços fixos e irreajustáveis.

Aracaju, 5 de Junho de 2019.

ALAN GOMES CARDOSO

Engenheiro de Segurança do Trabalho

 2.0.04.02/CSTR/Coordenação de Segurança do Trabalho
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ANEXO I 

DA DESCRIÇÃO, DAS QUANTIDADES E DOS PREÇOS MÁXIMOS

UNITÁRIOS E GLOBAL

LOTE I

ITEM DESCRIÇÃO 
QUANTIDADE

TOTAL
NÍVEL II NÍVEL III

1 Extintor de PQS de 12 Kg 20 15 35

2 Extintor de PQS de 8 Kg 10 10 20

3 Extintor de PQS de 6 Kg 15 15 30

4 Extintor de CO2 de 6 Kg 350 150 500

5 Extintor de CO2 de 4 Kg 80 40 120

6 Extintor de AP de 10 L 50 30 80

7 Extintor ABC 6 kg 5 5 10

Total 530 265 785

Estimativa de para execução de manutenção e recarga para extintores de incêndio em
NÍVEL II

PRODUTOS PREÇOS MÁXIMOS LICITAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE
PREÇO

UNITÁRIO
LICITAÇÃO

PREÇO
GLOBAL

LICITAÇÃO

1 Extintor de PQS de 12 Kg 20 120,00 2.400,00

2 Extintor de PQS de 8 Kg 10 70,00 700,00

3 Extintor de PQS de 6 Kg 15 60,00 900,00
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4 Extintor de CO2 de 6 Kg 350 90,00 31.500,00

5 Extintor de CO2 de 4 Kg 80 70,00 5.600,00

6 Extintor de AP de 10 L 50 35,00 1.750,00

7 Extintor ABC 6 kg 5 80,00 400,00

Total 530 525,00 43.250,00

Estimativa de para execução de manutenção, recarga e reteste para extintores de
incêndio em NÍVEL III

PRODUTOS
PREÇOS

MÁXIMOS
LICITAÇÃO

PRODUTOS

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE
PREÇO

UNITÁRIO
LICITAÇÃO

PREÇO
GLOBAL

LICITAÇÃO

1 Extintor de PQS de 12 Kg 15 135,00 2.025,00

2 Extintor de PQS de 8 Kg 10 85,00 850,00

3 Extintor de PQS de 6 Kg 15 75,00 1.125,00

4 Extintor de CO2 de 6 Kg 150 115,00 17.250,00

5 Extintor de CO2 de 4 Kg 40 85,00 3.400,00

6 Extintor de AP de 10 L 30 50,00 1.500,00

7 Extintor ABC 6 kg 5 95,00 475,00

Total 265 640,00 26.625,00

TOTAL DO LOTE R$ 69.875,00
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LOTE II

a) Elaboração de Projeto de Prevenção Contra Incêndio e Pânico, com todos
dados  técnicos  necessários  para  adequação  da  DESO,  as  Leis,  decretos,
Normas  Regulamentadoras  e  Resoluções  Técnicas  vigentes,  conforme
especificações deste Termo.
b)  Estudos  e  Projetos  de  Sistemas  de  Aterramento  e  Proteção  Contra
Descargas Atmosféricas – SPDA, para adequação da DESO.
c)  Elaboração  de  Planilha  orçamentária,  Cronograma  Físico-Financeiro  e
Memoriais  descritivos  (Especificações),  relativos  à  implementação  dos
sistemas  de  Proteção  contra  incêndio  e  Pânico  e  contra  descargas
Atmosféricas SPDA.
d) Atualização ou elaboração de cadastro predial das unidades da DESO, onde
for aplicável.

PREÇOS MÁXIMOS LICITAÇÃO

ITEM LOCAL (UNIDADE)

ÁREA

CONSTRUÍDA

TOTAL (m²)

ÁREA

TOTAL (m²)

PREÇO
UNITÁRIO
LICITAÇÃO

(R$)

PREÇO GLOBAL
LICITAÇÃO

(R$)

1
SEDE: Rua Campo do Brito, 331 –
Praça  13  de  Julho,  Aracaju,
Sergipe.

9.093 24.492

a) 97.968,00
b) 12.730,20
c) 43.191,75
d) 88.171,20

242.061,15

2

Centro  de Distribuição da DESO:
Complexo Taiçoca,  Marcos Freire
II,  Nossa  Senhora  do  Socorro,
Sergipe.

2.354 38.183

a) 152.732,00
b) 3.295,00
c) 11.181,50
d) 137.458,80

304.667,30

3
Telha:  Captação  da  Adutora  do
São Francisco.

8.405 16.500

a) 66.000,00
b) 11.767,00
c) 39.923,00
d) 59.400,00

177.090,00

TOTAL LOTE R$ 723.818,45
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ANEXO     II  

ESTIMATIVA ORÇAMENTARIA DETALHADA DA PROPOSTA

ESTIMATIVA ORÇAMENTARIA

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE

CUSTO
UNITÁRIO
< 750 m²

(R$)

CUSTO
UNITÁRIO
> 750 m²

(R$)

%DO
ITEM

a)
Projeto  de  Prevenção  Contra  Incêndio  e
Pânico – PPCIP.

m² 3,45 4,00 25%

b)
Projetos  de  Sistemas  de  Aterramento  e
Proteção Contra Descargas Atmosféricas –
SPDA.

m² 1,15 1,40 25%

c)

Planilha orçamentária, Cronograma Físico-
Financeiro  e  Memoriais  descritivos
(Especificações),  relativos  à
implementação dos sistemas de Proteção
contra  incêndio  e  Pânico  e  contra
descargas Atmosféricas SPDA.

m² 4,75 4,75 25%

d)
Atualização  ou  elaboração  de
levantamento  cadastral  das  unidades  da
DESO, onde for aplicável.

m² 3,60 3,60 25%

Os custos adotados estão referenciados à Tabela de Honorários de Projetos / Consultorias da CEHOP/SE e

atualizados para janeiro/2019.
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ANEXO     III  

SUGESTÃO PARA APRESENTAÇÃO PROPOSTA DE PREÇO

DETALHADA 

LOTE I

A empresa (razão social da licitante), inscrita no CNPJ nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx, com sede na (endereço
completo), por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (a) (nome do representante legal), infra-
assinado, para os fins do Pregão ____, apresenta a seguinte proposta de preço:

Estimativa de para execução de manutenção e recarga para extintores de incêndio em
NÍVEL II e III

PRODUTOS PREÇOS MÁXIMOS LICITAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE
PREÇO

UNITÁRIO
LICITAÇÃO

PREÇO
GLOBAL

LICITAÇÃO

1 XXXXXXXXXXXX XX XXX XXX

2 XXXXXXXXXXXX XX XXX XXX

Total XXX XXX XXX

Valor total por extenso: R$ xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx)

1. Validade da Proposta: no mínimo 60 dias;
2. Prazo de entrega: 10 (dez) dias corridos;
3. Local de Entrega: Gerência de Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho (2.0.05.00/GGSS) na

SEDE da DESO, localizada na Rua Campo do Brito nº. 331, Praia 13 de Julho, Aracaju/SE – CEP:
49.020-380

4. Especificar detalhadamente cada item licitado, juntando portfólios e/ou catálogos com
especificações precisas e ilustrações;

5. Telefone/Fax: (xx) xxxx-xxxx;
6. E-mail: (fundamental para o envio da Ordem de Fornecimento)
7. Banco: (xxxxx)
8. Agência: (xxxxx)
9. Nº da Conta Corrente: (xxxxx)
10.Frete: CIF

Ciente e de acordo com os termos estabelecidos no Edital e seus anexos.

__________________, _________ de _____________ de 20___

____________________________
Assinatura do representante legal
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LOTE II

A empresa (razão social da licitante), inscrita no CNPJ nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx, com sede na (endereço
completo), por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (a) (nome do representante legal), infra-
assinado, para os fins do Pregão ____, apresenta a seguinte proposta de preço:

LOTE II

a) Elaboração de Projeto de Prevenção Contra Incêndio e Pânico, com todos
dados  técnicos  necessários  para  adequação  da  DESO,  as  Leis,  decretos,
Normas  Regulamentadoras  e  Resoluções  Técnicas  vigentes,  conforme
especificações deste Termo.
b)  Estudos  e  Projetos  de  Sistemas  de  Aterramento  e  Proteção  Contra
Descargas Atmosféricas – SPDA, para adequação da DESO.
c)  Elaboração  de  Planilha  orçamentária,  Cronograma  Físico-Financeiro  e
Memoriais  descritivos  (Especificações),  relativos  à  implementação  dos
sistemas  de  Proteção  contra  incêndio  e  Pânico  e  contra  descargas
Atmosféricas SPDA.
d) Atualização ou elaboração de cadastro predial das unidades da DESO, onde
for aplicável.

PREÇOS MÁXIMOS LICITAÇÃO

ITEM LOCAL (UNIDADE)

ÁREA

CONSTRUÍDA

TOTAL (m²)

ÁREA

TOTAL (m²)

PREÇO
UNITÁRIO
LICITAÇÃO

(R$)

PREÇO GLOBAL
LICITAÇÃO

(R$)

1 XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX

a) XXXXX
b) XXXXX
c) XXXXX
d) XXXXX

XXXXXX

TOTAL LOTE R$ XXXXX

Valor total por extenso: R$ xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx)

1. Validade da Proposta: no mínimo 60 dias;
2. Prazo de entrega: 10 (dez) dias corridos;
3. Local de Entrega: Gerência de Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho (2.0.05.00/GGSS) na

SEDE da DESO, localizada na Rua Campo do Brito nº. 331, Praia 13 de Julho, Aracaju/SE – CEP:
49.020-380

4. Especificar detalhadamente cada item licitado, juntando portfólios e/ou catálogos com
especificações precisas e ilustrações;

5. Telefone/Fax: (xx) xxxx-xxxx;
6. E-mail: (fundamental para o envio da Ordem de Fornecimento)
7. Banco: (xxxxx)
8. Agência: (xxxxx)
9. Nº da Conta Corrente: (xxxxx)
10. Frete: CIF

Ciente e de acordo com os termos estabelecidos no Edital e seus anexos.

__________________, _________ de _____________ de 20___

____________________________
Assinatura do representante legal
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ANEXO     IV  

RELAÇÃO DOS EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO
SEDE - Aracaju

ITEM TIPO CAP. NÚMERO LOCALIZAÇÃO VENCTº TESTE

1 CO2 6Kg 4516 (ASTT) APCT  DT                           09.2019 2020
2 PQS 6Kg 13877 ASG Cozinha externo                             07.2019 2023
3 CO2 4Kg 32499 ACE- Asses.  Com. Empres.          11.2019 2019
4 AP 10Lt 1227 ADE – Asses. Desenv. Estrat.        04.2020 2023
5 CO2 6Kg 55072 AJU – Assessoria Jurídica               03.2020 2022
6 CO2 4Kg 32500 Auditório externo                             02.2020 2022
7 CO2 4Kg 32448 CAPA Patrimônio 11.2019 2018
8 CO2 4Kg 13934 Cantina interno                               09.2019 2023
9 CO2 6Kg 66866 Casa de Força                               12.2019 2019
10 CO2 6Kg 31739 Centro Médico                               03.2020 2024
11 AP 10Lt 2322 Centro Médico                               03.2020 2022
12 AP 10Lt 19408 Centro Redesenho  Processo         07.2019 2019
13 CO2 4Kg 32479 Centro Redesenho Processo          02.2020 2023
14 PQS 12Kg 22200 Centro Redesenho  Processo         12.2019 2023
15 CO2 4Kg 19640 COM/3.03.01/Esgoto/GBP           12.2019 2023
16 CO2 6Kg 87546 Contabilidade externo                     11.2019 2022
17 AP 10Lt 19329 Contabilidade externo                     07.2019 2019
18 CO2 4Kg 73469 Contabilidade interno                      12.2019 2021
19 CO2 4Kg 32470 Centro de Atend. Telefônico            12.2019 2023
20 CO2 4Kg 32501 CPD UST - Bloco E interno           11.2019 2020
21 CO2 6Kg 11519 CPD UST - Bloco E externo           11.2019 2020
22 CO2 6Kg 3159 CADP interno 08.2019 2021
23 AP 10Lt 942 CADP externo 07.2019 2022
24 AP 10Lt 3533 Diretoria de Gest. Ambiental            01.2020 2021
25 AP 10Lt 19324 Diretoria Técnica                            09.2019 2019
26 CO2 4Kg 73466 Frente do Transporte                       12.2019 2021
27 CO2 6Kg 42830 Faturamento Externo                      11.2019 2021
28 CO2 6Kg 8736 GENG Gerência de Engenharia 11.2019 2021
29 CO2 6Kg 77503 GREC/Gerência de Receita                     09.2019 2021
30 AP 10Lt 22465 GSM Manutenção                                 07.2019 2023
31 AP 10Lt 15926 GSS/2.07.00                                  01.2020 2020
32 AP 10Lt 11880 Hidrometria depósito ext.                07.2019 2023
33 CO2 4Kg 32456 Hidrometria laboratório int.               02.2020 2023
34 CO2 4Kg 32498 Hidrometria recepção int.                 09.2019 2019
35 CO2 4Kg 32476 Laboratório interno                           01.2020 2022
36 CO2 4Kg 32461 Laboratório interno                         02.2020 2024
37 CO2 4Kg 2044 Laboratório interno                          12.2019 2018
38 CO2 6Kg 32440 Laboratório interno                         12.2019 2019
39 PQS 12Kg 10015 Oficina Eletromecânica Ext.            07.2019 .2020
40 CO2 6Kg 1503 Oficina Eletromecânica Int.              07.2019 2021
41 PQS 12Kg 2338 Oficina Eletromecânica Int.                     12.2019 2022
42 PQS 12Kg 7612 Oficina Eletromecânica anexo           09.2019 2020
43 PQS 8Kg 42203 Oficina Mecânica Transporte            07.2019 2020
44 PQS 8Kg 23454 Pitometria                                      12.2019 2023
45 CO2 4Kg 32454 Portaria Segurança Externo           11.2019 2019
46 ABC 6Kg 91884 Posto de Combustível                    04.2020 2020
47 CO2 6Kg 75918 Presidência                                   11.2019 2019
48 CO2 4Kg 19622 Prédio Novo  (DOS)                         12.2019 2022
49 CO2 4Kg 32430 Prédio Novo GSO                           02.2020 2022
50 AP 10Lt 3569 Protocolo Externo                          01.2020 2022
51 CO2 4Kg 32432 Xerox Externo                                 03.2020 2024
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INTERIOR

ITEM TIPO CAP NÚMERO LOCALIZAÇÃO VENCTº TESTE

1 CO2 6Kg 77500 Amparo S. Franc./ Área 100/Capt.      09.2019 2021
2 CO2 6Kg 18338 Amparo S. Franc./ Área 100/ C. F.      09.2019 2019
3 CO2 6Kg 99953 Amparo S. Franc./ Área 200/ C. F.      05.2019 2022
4 CO2 6Kg 77466 Amparo S. Franc./ Área 200/ ETA       05.2019 2023
5 CO2 6Kg 26808 Amparo S. Franc./Área.200/C. B.        05.2019 2020
6 AP 10LT 32560 Aquidabã Escritório                                 05.2019 2022
7 PQS 8Kg 31541 Araua Escritório 08.2019 2022
8 CO2 6Kg 42812 Arauá Captação Riacho de Aninha      08.2019 2023
9 PQS 8Kg 48626 Araua ETA Sala do operador 06.2018 2021
10 CO2 6Kg 6654 Arauá ETA casa de bomba                             03.2020 2024
11 CO2 6Kg 16776 Areia Branca / C.  F. ETA nova          07.2019 2019
12 CO2 6Kg 16241 Areia Branca / ETA  nova                   07.2019 2023
13 CO2 6Kg 30442 Areia Branca C. Bomba nova             07.2019 2021
14 CO2 6Kg 77452 Areia Branca C. Bomba nova              07.2019 2023
15 CO2 6Kg 14739 Areia Branca Capt. Jacaresica  C. F          05.2019 2021
16 CO2 6Kg 78466 Areia Branca Capt. Jacaresica  C. B        05.2019 2021
17 CO2 6Kg 1253 Arquivo                                             08.2019 2022
18 AP 10LT 2132 Arquivo                                               08.2019 2022
19 AP 10LT 32574 Arquivo                                             08.2019 2022
20 AP 10LT 1995 Arquivo                                             08.2019 2022
21 CO2 6Kg 77504 Boquim / Captação  Grilo                    05.2019 2022
22 CO2 6Kg 99769 Boquim / C.  B. ( ETA )                       03.2020 2022
23 AP 10LT 22192 Boquim / Escritório                             03.2020 2024
24 CO2 6Kg 1673 Brejo Grande ETA                              12.2019 2019
25 CO2 6Kg 77525 Brejo Grande Pov. Saramem               12.2019 2021
26 CO2 6Kg 77574 Brejo Grande Pov. Brejão                    12.2019 2022
27 CO2 6Kg 99826. Cabrita /ETA                                      05.2019 2021
28 CO2 6Kg 90958 Cabrita / Casa de Bombas                  05.2019 2022
29 PQS 6Kg 14035 Caminhão HZS 3925 Compressor 07.2019 2022
30 PQS 6Kg 14526 Caminhão HZS 3925 Compressor 01.2020 2023
31 PQS 6Kg 25073 Caminhão HOE -  1784 Cloro              01.2020 2020
32 PQS 6Kg 24775 Caminhão HOE -  1784 Cloro              12.2019 2021
33 PQS 6Kg 83319 Caminhão HOE -  1785 Cloro              06.2019 2021
34 PQS 6Kg 6902 Caminhão HOE – 1785 Cloro              06.2019 2022
35 CO2 6Kg 23904 Campo do Brito  C. Bomba  UTR 20        02.2020 2021
36 CO2 6Kg 16756 Canhoba Área 400 / Substaçao nova    09.2019 2019
37 CO2 4Kg 73473 Canhoba Área 400 / C. Bombas           09.2019 2021
38 CO2 6Kg 77455 Canhoba Área 400 / C. Bombas             09.2019 2021
39 CO2 6Kg 42730 Canindé  S. F.  Escritório                    05.2019 2022
40 CO2 6Kg 4358 Canindé  S. F. C. B. Cap. Nova           05.2019 2022
41 CO2 6Kg 77559 Canindé  S. F. C. B. Cap. Velha          05.2019 2022
42 CO2 6Kg 8877 Canindé  S. F../ EAT Compres.            05.2019 2019
43 CO2 6Kg 7551 Canindé  S. F. / EAT C. B.                  05.2019 2019
44 CO2 6Kg 11081 Canindé  S. F. / Pedra D'Agua             05.2019 2019
45 CO2 6Kg 77520 Canindé  S. F. Proj. Jac. Curituba        05.2019 2022
46 CO2 6Kg 99739 Carira / Área 1.600 C. Bombas            03.2020 2021
47 CO2 6Kg 1674 Carira/ Área 1.600 C. Força                03.2020 2020
48 CO2 6Kg 74964 Carira / Área 1.800 C. Bombas            03.2020 2020
49 CO2 6Kg 30449 Carira / Área 2.000 C. Bombas           03.2020 2020
50 CO2 4Kg 13049 Cristinápolis Escritório 07.2019 2022
51 PQS 12Kg 16384 Cristinápolis Captação Brejo               02.2020 2024
52 CO2 4Kg 32460 Cristinápolis / ETA  Casa de bomba                02.2020 2024
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53 AP 10LT 25669 Cumbe / Escritório                             07.2019 2022
54 CO2 6Kg 77583 Cumbe / Casa de Bombas                  07.2019 2022
55 CO2 6Kg 30480 Cumbe / Casa de Bombas                  07.2019 2023
56 AP 10LT 19292 Distrito Centro / Almox. GDMN            07.2019 2019
57 CO2 4Kg 32455 Distrito Centro /Escrit.  GDMN  externo 03.2020 2020
58 AP 10LT 91477 Distrito Centro /Escrit.  GDMN  interno 05.2019 2023
59 AP 10LT 2174 Distrito Sul / Almoxa. GDMS              09.2019 2019
60 AP 10LT 2589 Distrito Sul / Escritório GDMS             09.2019 2022
61 CO2 6Kg 24330 Distrito Sul / Escritório  GDMS            04.2020 2024
62 CO2 6Kg 32752 Distrito Sul / área de serviço GDMS              04.2020 2024
63 AP 10LT 15035 DMA / Guarita                          11.2019 2020
64 AP 10LT 31158 DMA / Almoxarifado                            09.2019 2019
65 PQS 12Kg 7712 DMA / Depósito dos cilindros                    08.2019 2020
66 CO2 6Kg 3185 DMA /Escritório  interno                              05.2019 2023
67 PQS 12Kg 16454 DMA / Almoxarifado                           08.2019 2023
68 CO2 6Kg 68722 DMH / Galpão  R0                               07.2019 2020
69 AP 10LT 55937 DMH / Galpão  R0                                 05.2019 2019
70 CO2 6Kg 3199 EE - 5 / B. Industrial                           05.2019 2023
71 CO2 6Kg 18334 EE - 5 / B. Industrial                          12.2019 2019
72 PQS 12Kg 22137 EE - 5 / B. Industrial sub solo                       12.2019 2020
73 CO2 6Kg 18237 Estação Esgoto -24 Atalaia 07.2019 2022
74 CO2 6Kg 42913 Eduardo Gomes / C. Bombas            07.2019 2022
75 CO2 4Kg 32512 ETA O . Teixeira / S. Química            02.2020 2022
76 CO2 4Kg 32472 ETA  O .Teixeira / Escada                  03.2020 2020
77 CO2 4Kg 32451 ETA O.Teixeira Sala de Regist.           04.2020 2024
78 ABC 6Kg 24114 ETE Orlando Dantas  Casa de força               05.2019 2022
79 ABC 6Kg 24705 ETE Orlando Dantas  Casa do operador           05.2019 2022
80 CO2 6Kg 4488 ETE Orlando Dantas  depósito                     12.2019 2019
81 CO2 4Kg 32371 ERQ Sul UNME/Marivan                     12.2019 2021
82 AP 10LT 15541 ERQ Sul UNME/Marivan                     05.2019 2023
83 CO2 6Kg 77506 ERQ Oeste Distrito Industrial              12.2019 2020
84 CO2 6Kg 18261 ETE Barra dos Coqueiros               07.2019 2019
85 CO2 6Kg 3197 Feira Nova  Escritório                         12.2019 2020
86 CO2 6Kg 77258 Feira Nova Área 900 C.  Bombas        12.2019 2021
87 CO2 6Kg 77461 Feira Nova Área 900 C. Força                      09.2019 2023
88 AP 10LT 32580 Frei Paulo Escritório                           09.2019 2019
89 CO2 6Kg 30452 Gararu Casa de Bombas                    05.2019 2023
90 CO2 6Kg 18323 Graccho Cardoso / Área 800 C. F.        01.2019 2021
91 CO2 6Kg 18231 Graccho Cardoso / Área 800 C. B.        01.2019 2021
92 AP 10LT 22789 Graccho Cardoso / Escritório        02.2020 2022
93 CO2 6Kg 301523 Ibura / Casa de Bombas Nova             08.2019 2020
94 CO2 6Kg 30526 Ibura / Casa de Bombas Velha            08.2019 2020
95 CO2 6Kg 18326 Ilha das Flores ETA 12.2019 2019
96 AP 10LT 11828 Ilha das Flores Escritório 12.2019 2023
97 CO2 4Kg 19688 Indiaroba ETA                                    02.2020 2024
98 ABC 6Kg 91766 Indiaroba Escritório                             02.2020 2020
99 CO2 6Kg 77510 Itabaiana Cajaiba  C.  B.  ETA           02.2020 2022
100 CO2 6Kg 77541 Itabaiana Cajaiba C.  Força ETA         02.2020 2023
101 CO2 6Kg 19295 Itabaiana Rio das Pedras ETA            07.2019 2019
102 CO2 6Kg 42806 Itabaiana Rio das Pedras C. B.            07.2019 2021
103 CO2 6Kg 64885 Itabaiana Escritório                             02.2020 2021
104 AP 10LT 2110 Itabaiana Escritório Almoxarifado 02.2020 2022
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105 CO2 6Kg 14762 Itabaiana Escritório. Sala do Gerente            07.2019 2022
106 CO2 6Kg 3176 Itabaiana ETE Casa de Força entrada 02.2020 2021
107 CO2 6Kg 8948 Itabaiana ETE Laboratório 02.2020 2021
108 CO2 4Kg 19101 Itabaiana ETE Casa de Força Lab. 02.2020 2021
109 CO2 4Kg 13833 Itabaiana ETA C. Bombas                   02.2020 2024
110 CO2 4Kg 73476 Itabaiana ETA Entrada                        02.2020 2024
111 CO2 6Kg 99839 Itabaiana ETA Laboratório                   02.2020 2021
112 CO2 6Kg 77483 Itabaiana ETA CCO   07.2019 2021
113 CO2 6Kg 1118 Itabaiana C. de Bomba Nova UTR 06   07.2019 2020
114 PQS 8Kg 1395 Itabaianinha Escritório 08.2019 2022
115 CO2 6Kg 1003 Itabaianinha ETA C.  Bombas             03.2020 2024
116 CO2 6Kg 15861 Itabaianinha Intermediária                   03.2020 2024
117 CO2 6Kg 18770 Itabi Área 500 C. F. Nova                   01.2020 2024
118 CO2 6Kg 77515 Itabi Área 500 C. Operador                           01.2020 2020
119 CO2 6Kg 8877 Itabi Área 500 C. Bombas                 01.2020 2024
120 CO2 6Kg 4558 Itabi Area 500 C. de Bombas                   01.2020 2024
121 CO2 6Kg 34740 Itabi Área 500 C.  Bombas               01.2020 2024
122 CO2 6Kg 42727 Itabi Area 600 C. Bombas                01.2020 2022
123 CO2 6Kg 34733 Itabi Area 600 C. Operador              01.2020 2020
124 CO2 6Kg 42757 Itabi Área 600 Casa  Bombas             01.2020 2022
125 CO2 6Kg 34722 Itabi àrea 600 Casa de Força              01.2020 2019
126 AP 10LT 12890 Itaporanga Escritório                          04.2019 2022
127 CO2 6Kg 75868 Itaporanga ETA Casa  Bombas           03.2020 2021
128 CO2 6Kg 18326 Itaporanga Rio Fundo                          07.2019 2023
129 CO2 6Kg 16171 Itaporanga Povoado Sapé                    03.2020 2024
130 AP 10LT .0052 Japaratuba Escritório                                    09.2019 2020
131 CO2 6Kg 11480 Japaratuba Captação do Prata            12.2019 2019
132 CO2 6Kg 23216 Japoatã ETA  Casa de  Bomba                       04.2020 2024
133 CO2 6Kg 10501 Lagarto Casa de Força                  09.2019 2023
134 CO2 6Kg 36576 Lagarto Casa de Bomba UTR 16                   05.2019 2023
135 CO2 6Kg 54968 Lagarto Casa de Bomba  UTR 16                 05.2019 2023
136 CO2 6Kg 15534 Lagarto Pov. Moita Red. Cap. UTR15           05.2019 2022
137 CO2 4Kg 32443 Lagarto Esc. Reg .Posto  Atend.         05.2019 2023
138 CO2 4Kg 36424 Lagarto Esc. Reg .Posto  Atend.         05.2019 2023
139 CO2 6Kg 34747 Lagarto Casa  Bomba Piauitinga         04.2019 2022
140 CO2 6Kg 76309 Lagarto ETA Piauitinga                      04.2019 2022
141 CO2 6Kg 99805 Lagarto ETA Piauitinga                      04.2019 2022
142 CO2 6Kg 20360 Lagarto Pov. Quilombo C. B.              05.2019 2022
143 CO2 6Kg 77526 Lagarto Pov. Quilombo C. F.             05.2019 2022
144 CO2 6Kg 36509 Lagarto C.C.O C. B. ETA                   05.2019 2023
145 CO2 6Kg 36424 Lagarto Escritório Comercial 03.2019 2023
146 CO2 6Kg 75459 Lagarto C.C.O  Escritório                 05.2019 2023
147 CO2 6Kg 20433 Lagarto C.C.O   ETA Laborat.            05.2019 2022
148 CO2 6Kg 75843 Lagarto/Riachão U.T.R. 23                  05.2019 2023
149 CO2 6Kg 75518 Macambira Intermediária  UTR 21                 02.2020 2024
150 CO2 6Kg 36334 Malhada dos  Bois Cx. Passagem             05.2019 2023
151 CO2 4Kg 32363 Malhador C. B. Captação                    05.2019 2023
152 CO2 4Kg 69801 Malhador ETA Casa de Bombas          05.2019 2.023
153 CO2 4Kg 32453 Maruim Casa de Bombas                    05.2019 2020
154 CO2 4Kg 99378 N. Srª Aparecida EE3 C. Graças         07.2019 2019
155 CO2 4Kg 19603 N. Sª Aparecida EE3 C.  Graças         07.2019 2022
156 CO2 4Kg 73458 N. S. da Glória CCO 1       07.2019 2019
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157 CO2 4Kg 99730 N. S. da Gloria CCO 2                07.2019 2022
158 AP 10LT 9499 N. Srª da Gloria Escrit. / Arquivo         03.2020 2022
159 CO2 6Kg 26873 N. Srª da Glória Escrit. / Auditório      03.2020 2021
160 CO2 6Kg 75994 N. Srª da Glória Escrit. / Sala      03.2020 2020
161 PQS 6Kg 34802 N Sra das Dores Escritório 08.2019 2022
162 AP 10LT 945 N. Srª das Dores Escritório                 03.2020 2023
163 CO2 6Kg 42763 N. Srª das Dores ETA                         03.2020 2021
164 CO2 6Kg 77528 N. Srª das Dores ETA C.  B.               03.2020 2021
165 CO2 6Kg 76151 N Sra das Dores ETE C. do Gerador 03.2020 2021
166 CO2 6Kg 11061 N Sra das Dores ETE 03.2020 2024
167 CO2 6Kg 77571 N. Srª das Dores Faustina                  03.2020 2023
168 CO2 6Kg 36264 N. Srª de Lourdes C. B. A 700             03.2019 2023
169 CO2 6Kg 36551 N. Srª de Lourdes C. B.  A 700    03.2019 2023
170 CO2 6Kg 36549 N. Srª de Lourdes Escritório         03.2019 2023
171 CO2 6Kg 8932 N. S. de Lourdes Pov. Escurial C. B    12.2019 2023
172 CO2 6Kg 99953 Neópolis ETA                                              04.2020 2022
173 CO2 6Kg 34728 Niteroi ETA 12.2019 2020
174 CO2 6Kg 77456 Pacatuba Escritório                12.2019 2021
175 CO2 6Kg 55053 Pacatuba Pov. Ponta  Mangues          12.2019 2022
176 CO2 6Kg 42867 Pedrinhas C.  B. Captação                  08.2019 2021
177 CO2 6Kg 21021 Pedrinhas ETA                                  08.2019 2020
178 CO2 6Kg 14764 Pirambu ETA Lagoa Redonda 12.2019 2022
179 CO2 6Kg 77578 Pirambu Casa de Bombas                 12.2019 2022
180 PQS 12Kg 2403 Poço Verde Escritório                       04.2019 2020
181 PQS 12Kg 22177 Poço Redondo Escritório                   08.2019 2019
182 CO2 6Kg 18264 Poço Redondo Escritório  C. B                 07.2019 2020
183 CO2 4kg 734578 Poço Redondo Pov. Bonsucesso       05.2019 2023
184 CO2 6Kg 30556 Porto da Folha EE1 A Laboratório     05.2019 2021
185 CO2 6Kg 4482 Porto da Folha EE1 A  Compressores         05.2019 2020
186 CO2 6Kg 76192 Porto da Folha EE1 A Casa Bomba         05.2019 2020
187 CO2 6Kg 66948 Porto da Folha EE1 A Casa Força         05.2019 2022
188 CO2 4Kg 32497 Porto da Folha EE1 A R H O      05.2019 2023
189 CO2 4Kg 32496 Porto da Folha EE1 A  Q. Eletrico 05.2019 2023
190 CO2 6Kg 15698 Porto da Folha EE1 Casa de Bomba        05.2019 2019
191 CO2 6Kg 55021 Porto da Folha EE1 Casa de Bomba       05.2019 2022
192 CO2 6Kg 34721 Porto da Folha EE1 Quadro Elétrico    05.2019 2020
193 CO2 4Kg 19650 Porto da Folha EE1 C. B Lavagem Filtros   05.2019 2019
194 CO2 6Kg 99754 Porto da Folha EE0 C. de Força Velha 09.2019 2021
195 CO2 6Kg 30421 Porto da Folha EE0 S.  Quad. Nova   09.2019 2021
196 CO2 4Kg 32517 Porto da Folha EE0 S. Transform. II Velha 09.2019 2019
197 CO2 6Kg 42553 Porto da Folha EE0 C. B. Velha      09.2019 2022
198 CO2 6Kg 3173 Porto da Folha EE0 C. B. Velha      09.2019 2020
199 CO2 6Kg 48883 Porto da Folha EE0 C. B. Velha         09.2019 2021
200 CO2 6Kg 26909 Porto da Folha EE0 C. B. Nova         09.2019 2020
201 CO2 6Kg 22244 Porto da Folha EE0 C. B. Nova      09.2019 2019
202 CO2 4Kg 3248 Porto da Folha EE0 C. F. Nova              09.2019 2019
203 CO2 6Kg 15622 Porto da Folha EE0 C. T. Velha             09.2019 2021
204 CO2 6Kg 16211 Porto da Folha L. França EE2 C. B     07.2019 2023
205 CO2 6Kg 55043 Porto da Folha L. França EE2 C.B      09.2019 2023
206 CO2 6Kg 75968 Porto da Folha L. França EE2 C.F      07.2019 2020
207 CO2 6Kg 13687 Posto de Atend. M. Freire Premium        12.2019 2019
208 CO2 6Kg 55062 Poxim Casa de Bombas                    09.2019 2021
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209 CO2 6Kg 18246 Poxim EE3 Casa de Bomba 12.2019 2023
210 CO2 6Kg 4578 Poxim ETA                                        12.2019 2019
211 CO2 6Kg 4876 Própria Captação                               11.2019 2021
212 CO2 6Kg 99927 Própria Escritório  Corredor                          11.2019 2022
213 CO2 6Kg 42796 Propriá Escritório Coordenação           11.2019 2021
214 PQS 12Kg 16403 Propriá Escritório S. de Atendimento            09.2019 2022
215 CO2 6Kg 25987 Propriá Escritório GCMO                      11.2019 2019
216 CO2 6Kg 3187 Propriá Adutora São Francisco              11.2019 2019
217 CO2 6Kg 76147 Propriá Adutora São Francisco             04.2020 2024
218 CO2 6Kg 15560 Propriá Adutora São Francisco              04.2020 2023
219 CO2 6Kg 9584 Propriá Adutora São Francisco                04.2020 2020
220 CO2 6Kg 42769 Propriá Adutora São Francisco            04.2020 2021
221 CO2 6Kg 8884 Propriá Adutora São Francisco              04.2020 2021
222 CO2 6Kg 77547 Propriá Adutora São Francisco              04.2020 2021
223 CO2 6Kg 88014 Propriá  ETA Casa de Bomba           08.2019 2021
224 CO2 6Kg 36531 Propriá  ETA Casa de Força                      05.2019 2023
225 CO2 6Kg 77499 Própria ETA   C.  B. fundos           08.2019 2022
226 AP 10LT 19268 Pedra Mole – Escritório                    03.2020 2022
227 CO2 6Kg 76185 Praia do Abais C. Bombas                  08.2019 2020
228 CO2 6Kg 8250 Praia da Caueira C. Bombas               03.2020 2020
229 CO2 6Kg 92118 Praia do Saco C. Bombas                08.2019 2020
230 CO2 6Kg 34924 R – 0 Corredor interno                        03.2020 2024
231 CO2 6Kg 376290 R- 0 Casa de Bombas                        03.2020 2024
232 CO2 6Kg 16773 R- 0 Casa de Bombas                        12.2019 2019
233 CO2 6Kg 10172 R- 0  Quadro eletrico talha                           03.2020 2024
234 CO2 6Kg 1304 R – 0 Sala de sulfato                           03.2020 2024
235 CO2 6Kg 4964 R – 0 Galeria dos filtros                     09.2019 2019
236 CO2 6Kg 77523 R – 0 Galeria dos filtros                      09.2019 2022
237 CO2 6Kg 3161 R _ 1 Casa de Bomba                        09.2019 2020
238 CO2 6Kg 91976 Riachão C.  Bomba UTR 25                09.2019 2023
239 AP 10LT 13275 Riachuelo Escritório                           04.2019 2019
240 CO2 6Kg 18327 Riachuelo ETA                                  04.2019 2021
241 CO2 6Kg 77519 Riachuelo C.  B. Pov. Central              04.2019 2022
242 CO2 6Kg 14768 Ribeira ETA                                       04.2019 2021
243 CO2 6Kg 42788 Ribeira Casa de Bomba                    05.2019 2022
244 AP 10LT 8537 Ribeirópolis Escritório                        07.2019 2023
245 CO2 4Kg 76699 Salgado Escritório 07.2019 2020
246 CO2 4Kg 32473 Santa Luzia Escritório 08.2019 2019
247 CO2 6Kg 99958 Santo Amaro ETA C.  Bombas          12.2019 2022
248 CO2 6Kg 34750 São Francisco- C. Bomba                  04.2020 2024
249 CO2 4Kg 73459 Simão Dias Pov. Triunfo C. B.            02.2019 2021
250 CO2 6Kg 36556 Simão Dias Escritório 03.2019 2023
251 PQS 12Kg 16391 Simão Dias Casa de bomba              12.2019 2022
252 CO2 6Kg 34745 Siriri Casa de Bombas 03.2020 2024
253 AP 10LT 23629 Siriri Área de convivência 03.2020 2023
254 CO2 6Kg 42773 Tobias Barreto  ETA Jabeberi            09.2019 2021
255 CO2 6Kg 76063 Tobias Barreto  C. Bombas Jabeberi   09.2019 2023
256 CO2 6Kg 14792 Tobias Barreto Montes Coelho           09.2019 2022
257 PQS 12Kg 7025 Tobias Barreto  ETA C. de Bombas    09.2019 2023
258 CO2 6Kg 30316 Tobias Barreto sala  Compressores    09.2019 2019
259 CO2 4Kg 64745 Tobias Barreto Escritório                   09.2019 2019
260 CO2 4Kg 2703 Tomar do Geru Escritório 08.2019 2019
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261 CO2 6Kg 25302 Tomar do Geru C. de Bombas            03.2020 2024
262 CO2 6Kg 77549 UNME Escritório entrada  SUES              03.2020 2022
263 CO2 6Kg 16749 UNME Manutenção de redes  SUES             04.2020 2022
264 AP 10LT 32525 UNME Depósito   SUES                             09.2019 2022
265 CO2 4Kg 10652 Umbaúba  Escritório 08.2019 2020
266 CO2 6Kg 7532 Umbaúba Captação Riachão               03.2020 2024
267 CO2 6Kg 16250 Umbaúba ETA velha casa de bomba              03.2020 2024
268 CO2 6Kg 6262 Umbaúba ETA velha casa de  força                03.2020 2024
269 CO2 6Kg 40661 Umbaúba ETA nova casa de bomba 03.2020 2024
270 CO2 6Kg 21441 Umbaúba ETA nova casa de bomba 03.2020 2024
271 CO2 6Kg 3649 Umbaúba ETA nova casa de dosagem 03.2020 2024
272 CO2 6Kg 12177 Umbaúba ETA nova CCO laboratório 03.2020 2024
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA QUALIFICAÇÃO

O signatário  da  presente,  em nome da  proponente  ____________________,  declara,
expressamente,  que  se  sujeita  às  condições  estabelecidas  no  edital  de  Pregão  Nº.
___/20__  em  consideração  e  dos  respectivos  anexos  e  documentos,  que  acatará
integralmente  qualquer  decisão  que  venha  a  ser  tomada  pelo  licitador  quanto  à
qualificação apenas das proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e
demonstrem integral possibilidade de entrega dos produtos.

O signatário da presente declara, em nome da referida proponente, total concordância
com a decisão que venha a ser tomada quanto à adjudicação, objeto do presente edital.

Declara,  ainda,  para  todos  os  fins  de  direito,  a  inexistência  de  fatos  supervenientes
impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos
do Artigo 32, parágrafo 2º, e Artigo 97 de Lei No 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas
alterações.

_________________, ____ de ___________ de 20___.

___________________________________________________________
(assinatura, nome e cargo do declarante, representante legal da Licitante)


