



PREGÃO ELETRÔNICO Nº116 /2019-DESO/BIRD
Anexo I - Relação de Bens e Cronograma de Entrega

PAS – PROGRAMA ÁGUAS DE SERGIPE						
Programa de Redução e Controle de Perdas (PRCP) – SI-Aracaju + SAA-Itabaina						
AQUISIÇÃO DE MEDIDORES DE VAZÃO E DE PRESSÃO - PERDAS REAIS - [PRCP(r)]				CRONOGRAMA DE ENTREGA		
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	INÍCIO	FINAL	QUANT. MÍNIMA
				(Mês)	(Mês)	(Unid/Mês)
1.	LOTE 1 – Medidor eletromagnético carretel a bateria IP 68					
1.1	DN 75 mm	unid.	12	1º	3º	4
1.2	DN 100 mm	unid.	18	1º	3º	6
1.3	DN 150 mm	unid.	24	1º	3º	8
1.4	DN 200 mm	unid.	11	1º	3º	4
2.	LOTE 2 – Medidor Eletromagnético Alimentado a Bateria, Remoto com 4 m					
2.1.	DN 50 mm	unid.	2	1º	1º	2
2.2.	DN 75 mm	unid.	2	1º	1º	2
2.3.	DN 100 mm	unid.	4	1º	1º	4
2.4.	DN 150 mm	unid.	4	1º	1º	4
2.5.	DN 200 mm	unid.	2	1º	1º	2
3.	LOTE 3 – Medidor Eletromagnético Alimentado a Energia, Remoto com 20 m					
3.1.	DN 50 mm		9	1º	3º	3
3.2.	DN 75 mm		15	1º	3º	5
3.3.	DN 100 mm		35	1º	3º	12
3.4.	DN 150 mm		28	1º	3º	10
3.5.	DN 200 mm		18	1º	3º	6
3.6.	DN 250 mm		9	1º	3º	3
3.7.	DN 300 mm		5	1º	3º	2
4.	LOTE 2 – Macromedidor eletromagnético inserção a ENERGIA IP 68					
4.1	Macromedidor eletromagnético inserção a ENERGIA IP 68	unid.	14	1º	3º	5
5.	LOTE 5 – Maleta de Teste de Pressão Pitométrica					
5.1	Maleta de Teste de Pressão Hidráulica - range: 0 a 200 mca	unid.	14	1º	3º	5