DESO - Companhia de Saneamento de Sergipe

Rua Campo do Brito, 331

Empreendimento:7338-Elaboragdo de Projeto Executivo para a Ampliagdo do S.I.A.A. de Malhador-SE, a partir da Barragem Jacarecica Il - MARCO/2019

Obra-ltem T| Fonte Cédigo Descricao Und | Quantidade Custo Unit Valor Total %

01 BDI: 26,44% LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS 56.158,20 9,03
01.01 LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO SEMICADASTRAL DE FAIXAS COM LARGURA DE 20M PARA

ELABORACAO DE PERFIS LONGITUDINAIS DAS ADUTORAS PROJETADAS 35.656,00 63,49
01.01.001 | ORSE 7826 Equipe Topografica de Campo Completa ( com equipamento) e escritdrio (Processamento e

desenho) dia 20,00 1.782,80 35.656,00 63,49
01.02 LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL E/OU LEVANTAMENTO BATIMETRICO DE 3 HA

PARA AREAS ESPECIAIS (CAPTAGAO, ELEVATORIAS, RESERVAGCAO E TRATAMENTO) COM

GEORREFERENCIAMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE DE RN E ELABORAGAO DE DESENHOS COM

CURVAS DE NiVEL 10.696,80 19,05
01.02.001 | ORSE 7826 Equipe Topografica de Campo Completa ( com equipamento) e escritério (Processamento e

desenho) dia 6,00 1.782,80 10.696,80 19,05
01.03 IMPLANTAGAO DE 10 MARCOS DE CONCRETO 4.457,00 7,94
01.03.001 | ORSE 7826 Equipe Topografica de Campo Completa ( com equipamento) e escritério (Processamento e

desenho) dia 2,50 1.782,80 4.457,00 7,94
01.04 IMPLANTAGAO DE 12 RN's EM PONTOS ESTRATEGICOS AO LONGO DAS ADUTORAS

PROJETADAS, COM ELABORAGAO DE CROQUIS DE LOCALIZAGAO 5.348,40 9,52
01.04.001 | ORSE 7826 Equipe Topografica de Campo Completa ( com equipamento) e escritério (Processamento e

desenho) dia 3,00 1.782,80 5.348,40 9,52
02 BDI: 26,44% SERVICOS GEOTECNICOS 78.133,30 12,56
02.01 SERVICOS GEOTECNICOS - PRECOS DA TABELA DE HONORARIOS DA CEHOP REFERENTES A

JANEIRO DE 2019 78.133,30 100,00
02.01.001 Mobilizagdo, transporte, instalagdo e desmobilizagdo de equipamentos de sondagem a percussdo €

atrado (de 31 a 60km de Aracaju) un 1,00 3.698,37 3.698,37 4,73
02.01.002 Sondagem a percussdo m 337,40 158,05 53.326,07 68,25
02.01.003 Deslocamento entre furos de equipamentos de sondagem a percussdo em mesma area, de 101 a

500 metros un 1,00 505,76 505,76 0,65
02.01.004 Deslocamento entre furos de equipamentos de sondagem a percussdo em mesma area, de 501 a

2000 metros un 3,00 1.296,01 3.888,03 4,98
02.01.005 Sondagem atrado m 60,00 107,47 6.448,20 8,25
02.01.006 Deslocamento entre furos de equipamentos de sondagem a trado, entre furos na mesma érea,

distancia de 101 a 500 metros un 29,00 354,03 10.266,87 13,14
03 BDI: 26,44% RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS 487.772,67 78,41
03.01 RECURSOS HUMANOS 470.247,47 | 96,41
03.01.001 S SINAPI 93568 Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares - Coordenador mes 1,00 29.199,83 29.199,83 5,98
03.01.002 S SINAPI 93568 |Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares - Projetista Hidraulico

mes 1,00 29.199,83 29.199,83 5,99




03.01.003 S SINAPI 93568 |Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares - Projetista Estrutural
mes 1,00 29.199,83 29.199,83 5,99
03.01.004 S SINAPI 91677 Engenheiro eletricista com encargos complementares (176 horas/més) h 176,00 142,02 24.995,52 5,12
03.01.005 S SINAPI 93568 |Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares - Especialista em Automagao
mes 1,00 29.199,83 29.199,83 5,99
03.01.006 S SINAPI 93567 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares - Projetista Hidraulico
mes 3,00 21.388,03 64.164,09 13,15
03.01.007 S SINAPI 93565 Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares - Projetista Hidraulico
mes 6,00 18.803,25 112.819,50 23,13
03.01.008 | ORSE 10165 Consultor / Engenheiro Especial - CM - DNIT - Més de ref.: 02/19 més 1,00 53.979,21 53.979,21 11,07
03.01.009 S ORE 130 Técnico de Nivel Médio Sénior com encargos complementares més 6,00 8.225 50 49.353 00 1012
03.01.010 S ORE 130 Projetista Sénior - Técnico de Nivel Médio Sénior com encargos complementares més 3,00 8.225,50 24.676,50 5,06
03.01.011 S SINAPI 93561 Desenbhista projetista com encargos complementares - elétrica, automagao e estruturas
mes 3,00 3.849,55 11.548,65 2,37
03.01.012 S ORSE 8842 M3o de obra de digitador (4 meses x 176 horas/més) h 704,00 16,92 11.911,68 2,44
03.02 RECURSOS MATERIAIS 17.525,20 3,59
03.02.001 | ORSE 5554 Plotagem em papel formato A-1 un 800,00 3,41 2.728,00 0,56
03.02.003 | ORE 16 Impressao colorida formato A-4 ou Oficio un 1.000,00 1,71 1.710,00 0,35
03.02.004 S ORE 201 Veiculo Novo, tipo carro leve, motor 1.0,sem motorista, incluindo combustivel (rodagem média
mensal 2.000Km),manutencdo, seguro e despesas com licenciamento
h 720,00 17,76 12.787,20 2,62
VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ->>> 622.064,17 | 100,00

Importa o presente orgamento em seiscentos e vinte e dois mil, sessenta e quatro reais e dezessete centavos.




