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Rua Campo do Brito, 335 13 de Julho Aracaju-SE CNPJ]
: 13.018.171/0001-90
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DESCRICAO

LEVANTAMENTOS TOPOGRAFIC

LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO SEMICADASTRAL DE FAIXAS COM LARGURA DE 20M PARA

ELABORAGAO DE PERFIS LONGITUDINAIS DAS ADUTORAS PROETADAS

Equipe Topografica de Campo Completa ( com equipame
(Processamento e desenho)

LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL E/OU LEVANAMENTO BATIMETRICO DE 3 HA

nto) e escritério

PARA AREAS ESPECIAIS (CAPTAGAO, ELEVATORIAS, RESERV ACAO E TRATAMENTO) COM

GEORREFERENCIAMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE DE RN E EABORAGAO DE DESENHOS COM

CURVAS DE NIVEL

Equipe Topografica de Campo Completa ( com equipame
(Processamento e desenho)

IMPLANTAGCAO DE 10 MARCOS DE CONCRETO
Equipe Topografica de Campo Completa ( com equipame
(Processamento e desenho)

nto) e escritério

nto) e escritério

IMPLANTACAO DE 12 RN's EM PONTOS ESTRATEGICOS AO LO NGO DAS ADUTORAS
PROJETADAS, COM ELABORAGAO DE CROQUIS DE LOCALIZAGA

Equipe Topografica de Campo Completa ( com equipame
(Processamento e desenho)

SERVIGOS GEOTECNICC

nto) e escritério

SERVIGOS GEOTECNICOS - PREGCOS DA TABELA DE HONORARDS DA CEHOP REFERENTES A

JANEIRO DE 2019

Mobilizagéo, transporte, instalagéo e desmobilizaca
sondagem a percussao e a trado (de 31 a 60km de Ara
Sondagem a percusséo

Deslocamento entre furos de equipamentos de sondage
area, de 101 a 500 metros

Deslocamento entre furos de equipamentos de sondage
area, de 501 a 2000 metros

Sondagem a trado

Deslocamento entre furos de equipamentos de sondage
mesma area, distancia de 101 a 500 metros
RECURSOS HUMANOS E MATERIA

RECURSOS HUMANOS

Engenheiro civil de obra senior com encargos comple
Engenheiro civil de obra senior com encargos comple
Hidréaulico

Engenheiro civil de obra senior com encargos comple
Estrutural

Engenheiro eletricista com encargos complementares
Engenheiro civil de obra senior com encargos comple
Automacédo

Engenheiro civil de obra pleno com encargos complem
Hidréaulico

Engenheiro civil de obra junior com encargos comple
Hidréaulico

Consultor / Engenheiro Especial - CM - DNIT - Més

ORSE - Orgcamento de Obras de Sergipe
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(176 horas/més)
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PLANILHA ORGCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Elaboracdo de Projeto Executivo para a Ampliagdo do S.I.A.A. de Malhador-SE, a partir da Barragem Jacarecica II

Cod. Empreendimento: 07338
BDI: 26,44%
Ref : Margo/2019-1 Moeda : R$

PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
56.158,20 9,03
35.656,00 63,49
1.782,80 35.656,00 63,49
10.696,80 19,05
1.782,80 10.696,80 19,05
4.457,00 7,94
1.782,80 4.457,00 7,94
534840 9,52
1.782,80 5.348,40 9,52
78.133,30 12,56
78.133,30 100,00
3.698,37 3.698,37 4,73
158,05 53.326,07 68,25
505,76 505,76 0,65
1.296,01 3.888,03 4,98
107,47 6.44820 8,25
354,03 10.266,87 13,14
487.772,67 78,41
470.247,47 96,41
29.199,83 29.199,83 598
29.199,83 29.199,83 5,99
29.199,83 20.199,83 5,99
142,02 2499552 512
29.199,83 29.199,83 5,99
21.388,03 64.164,09 13,15
18.803,25 112.819,50 23,13
53.979,21 53.979,21 11,07
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PLANILHA ORGAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO Elaboracdo de Projeto Executivo para a Ampliagdo do S.I.A.A. de Malhador-SE, a partir da Barragem Jacarecica II Cod. Empreendimento: 07338

Rua Campo do Brito, 335 13 de Julho Aracaju-SE CNPJ]
: 13.018.171/0001-90

ITEM DESCRICAO
03.01.009 Técnico de Nivel Médio Sénior com encargos compleme
03.01.010 Projetista Sénior - Técnico de Nivel Médio Sénior ¢
03.01.011 Desenhista projetista com encargos complementares -

estruturas
03.01.012 Mé&o de obra de digitador (4 meses x 176 horas/més)
03.02 RECURSOS MATERIAIS
03.02.001 Plotagem em papel formato A-1
03.02.002 Copia Xerox A-4
03.02.003 Impresséo colorida formato A-4 ou Oficio
03.02.004 Veiculo Novo, tipo carro leve, motor 1.0,sem motori

(rodagem média mensal 2.000Km),manutencdo, seguro e
licenciamento

Importa o presente orgamento em :

ntares
om encargos complementares
elétrica, automacao e

sta, incluindo combustivel
despesas com

(seiscentos e vinte e dois mil, sessenta e quatro r eais e dezessete centavos)

ORSE - Orgcamento de Obras de Sergipe
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BDI: 26,44%
Ref : Margo/2019-1 Moeda : R$

UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
més 6,00 8.225,50 49.353,00 10,12
més 3,00 8.225,50 24.676,50 5,06
mes 3,00 3.849,55 11.548,65 2,37
h 704,00 16,92 11.911,68 2,44

17.525,20 3,59

un 800,00 3,41 2.728,00 0,56
un 2.000,00 0,15 300,00 0,06
un 1.000,00 1,71 1.710,00 0,35
h 720,00 17,76 12.787,20 2,62

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> 622.064,17
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