
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 07338

Março/2019-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

Rua Campo do Brito, 335  13 de Julho Aracaju-SE CNPJ
: 13.018.171/0001-90

BDI: 26,44%
Elaboração de Projeto Executivo para a Ampliação do S.I.A.A. de Malhador-SE, a partir da Barragem Jacarecica II

(%)
01 LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS 56.158,20 9,03

01.01 35.656,00 63,49LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO SEMICADASTRAL DE FAIXAS COM LARGURA DE 20M PARA
ELABORAÇÃO DE PERFIS LONGITUDINAIS DAS ADUTORAS PROJETADAS

01.01.001 dia 20,00 1.782,80 35.656,00 63,49Equipe Topográfica de Campo Completa ( com equipame nto) e escritório
(Processamento e desenho)

01.02 10.696,80 19,05LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL E/OU LEVANTAMENTO BATIMÉTRICO DE 3 HA
PARA ÁREAS ESPECIAIS (CAPTAÇÃO, ELEVATÓRIAS, RESERV AÇÃO E TRATAMENTO) COM
GEORREFERENCIAMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE DE RN E ELABORAÇÃO DE DESENHOS COM
CURVAS DE NÍVEL

01.02.001 dia 6,00 1.782,80 10.696,80 19,05Equipe Topográfica de Campo Completa ( com equipame nto) e escritório
(Processamento e desenho)

01.03 4.457,00 7,94IMPLANTAÇÃO DE 10 MARCOS DE CONCRETO

01.03.001 dia 2,50 1.782,80 4.457,00 7,94Equipe Topográfica de Campo Completa ( com equipame nto) e escritório
(Processamento e desenho)

01.04 5.348,40 9,52IMPLANTAÇÃO DE 12 RN's EM PONTOS ESTRATÉGICOS AO LO NGO DAS ADUTORAS
PROJETADAS, COM ELABORAÇÃO DE CROQUIS DE LOCALIZAÇÃO

01.04.001 dia 3,00 1.782,80 5.348,40 9,52Equipe Topográfica de Campo Completa ( com equipame nto) e escritório
(Processamento e desenho)

02 SERVIÇOS GEOTÉCNICOS 78.133,30 12,56

02.01 78.133,30 100,00SERVIÇOS GEOTÉCNICOS - PREÇOS DA TABELA DE HONORÁRIOS DA CEHOP REFERENTES A
JANEIRO DE 2019

02.01.001 un 1,00 3.698,37 3.698,37 4,73Mobilização, transporte, instalação e desmobilizaçã o de equipamentos de
sondagem a percussão e a trado (de 31 a 60km de Ara caju)

02.01.002 m 337,40 158,05 53.326,07 68,25Sondagem a percussão

02.01.003 un 1,00 505,76 505,76 0,65Deslocamento entre furos de equipamentos de sondage m a percussão em mesma
área, de 101 a 500 metros

02.01.004 un 3,00 1.296,01 3.888,03 4,98Deslocamento entre furos de equipamentos de sondage m a percussão em mesma
área, de 501 a 2000 metros

02.01.005 m 60,00 107,47 6.448,20 8,25Sondagem a trado

02.01.006 un 29,00 354,03 10.266,87 13,14Deslocamento entre furos de equipamentos de sondage m a trado, entre furos na
mesma área, distância de 101 a 500 metros

03 RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS 487.772,67 78,41

03.01 470.247,47 96,41RECURSOS HUMANOS

03.01.001 mes 1,00 29.199,83 29.199,83 5,98Engenheiro civil de obra senior com encargos comple mentares - Coordenador

03.01.002 mes 1,00 29.199,83 29.199,83 5,99Engenheiro civil de obra senior com encargos comple mentares - Projetista
Hidráulico

03.01.003 mes 1,00 29.199,83 29.199,83 5,99Engenheiro civil de obra senior com encargos comple mentares - Projetista
Estrutural

03.01.004 h 176,00 142,02 24.995,52 5,12Engenheiro eletricista com encargos complementares (176 horas/mês)

03.01.005 mes 1,00 29.199,83 29.199,83 5,99Engenheiro civil de obra senior com encargos comple mentares - Especialista em
Automação

03.01.006 mes 3,00 21.388,03 64.164,09 13,15Engenheiro civil de obra pleno com encargos complem entares - Projetista
Hidráulico

03.01.007 mes 6,00 18.803,25 112.819,50 23,13Engenheiro civil de obra junior com encargos comple mentares - Projetista
Hidráulico

03.01.008 mês 1,00 53.979,21 53.979,21 11,07Consultor / Engenheiro Especial - CM - DNIT -  Mês de ref.: 02/19
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03.01.009 mês 6,00 8.225,50 49.353,00 10,12Técnico de Nível Médio Sênior com encargos compleme ntares

03.01.010 mês 3,00 8.225,50 24.676,50 5,06Projetista Sênior - Técnico de Nível Médio Sênior c om encargos complementares

03.01.011 mes 3,00 3.849,55 11.548,65 2,37Desenhista projetista com encargos complementares -  elétrica, automação e
estruturas

03.01.012 h 704,00 16,92 11.911,68 2,44Mão de obra de digitador (4 meses x 176 horas/mês)

03.02 17.525,20 3,59RECURSOS MATERIAIS

03.02.001 un 800,00 3,41 2.728,00 0,56Plotagem em papel formato A-1

03.02.002 un 2.000,00 0,15 300,00 0,06Cópia Xerox A-4

03.02.003 un 1.000,00 1,71 1.710,00 0,35Impressão colorida formato A-4 ou Ofício

03.02.004 h 720,00 17,76 12.787,20 2,62Veículo Novo, tipo carro leve, motor 1.0,sem motori sta, incluindo combustível
(rodagem média mensal 2.000Km),manutenção, seguro e  despesas com
licenciamento

622.064,17
(seiscentos e vinte e dois mil, sessenta e quatro r eais e dezessete centavos)

Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>
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