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DE MALHADOR E DOS POVOADOS
SIEBRA, POCO TERREIRO, ADIQUE,
ALECRIM, SACO TORTO E PALMEIRA, NO

ESTADO DE SERGIPE.
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1. CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA DE PRECOS
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ENGENHARIA DE
PROJETOS E OBRAS LTDA.

Aracaju (SE), 14 de agosto de 2020

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO
Rua Campo do Brito n°® 331

ARACAJU - SERGIPE

CEP 49.020-380

Ref.: LICITAGAO PUBLICA N° 033/2019 — ALTERADA - DESO

Prezados Senhores,

A ENPRO - Engenharia de Projetos e Obras Ltda., sediada a Praca Assis
Chateaubriand, n° 578, telefone (79) 3211-2232, e-mail: enpro@enpro-
projetos.com.br e CNPJ n°® 13.920.707/0001-68, tendo examinado os Documentos de
Licitacdo, oferecemos proposta para a Elaboragcdo do Projeto de Ampliacéo da
Produgio do Sistema Integrado de Abastecimento de Agua da Cidade de
Malhador e dos povoados Siebra, Po¢co Terreiro, Adique, Alicrim, Saco Torno e
Palmeira, no Estado de Sergipe, em conformidade com o Anexo X - Projeto Basico
do Edital, no valor total de R$ 411.648,15 (quatrocentos e onze mil, seicentos e
quarenta e oito reais e quinze centavos), de acordo com a planilha de pregos anexa

a presente proposta.

Comprometemo-nos a executar os servicos no prazo de execugdo de 180
(cento e oitenta) dias, contados a partir da Ordem de Servigo expedida pela DESO.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 60
(sessenta) dias desde a data fixada para abertura das propostas, sujeita a

revalidagdo por idéntico periodo.

Declaramos que temos condicdes de assumir todos os servigos, inclusive com o
fornecimento de todos os materiais e equipamentos previstos no Edital, a partir da

assinatura do contrato.

¥
%,
)
Praca Assis Chateaubriand, 578 - Tel. (79) 3211-2232 - Fax. (79) 3214-2570 - Bairro Salgado Filho
CNPJ 13.920.707/0001-68 - CEP 49020-360 - Aracaju-Sergipe
e-maill: enpro@enpro-projetos.com.br
http://www.enpro-projetos.com.br
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ENGENHARIA DE
PROJETOS E OBRAS LTDA.
Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta sera

considerada um contrato de obrigacéo entre as partes.

Na oportunidade, designamos junto a4 DESO o Sr. JOSE LUIZ MILANI, casado,
Tecnélogo em Obras Hidraulicas, portador da Carteira de Identidade n°® 6.671.154
SSP/SP e do CPF n° 532.982.688-87, residente a Rua Orlando Magalhdes Maia, n°
1.416, Apt°® 1.401, Bairro Jardins, na cidade de Aracaju/SE, ao qual outorgamos 0s
mais amplos poderes, inclusive para interpor recursos, quando cabiveis, transigir,

desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente

processo licitatério.

Declaramos, sob as penalidades cabiveis, que temos pleno conhecimento de

todos os aspectos relativos a licitagdo em causa, inclusive quanto aos locais onde

serdo executados 0s servigos.

Declaramos, ainda, nossa plena concordancia com as condicdes constantes no
Edital de LICITACAO PUBLICA N° 033/2019-ALTERADA- DESO e seus anexos e qué
nos pregos propostos estéo inclusos todos os tributos e encargos sociais e

trabalhistas previstos em Lei, taxas e impostos, despesas indiretas e lucro.

Atenciosamente,

JOSE

#13.920.707/0001-68

al
2
Praca Assis Chateaubriand, 578 - Tel. (79) 3211-2232 - Fax. (79) 3214-2570 - Bairro Salgado Filho, % -
CNPJ 13.920.707/0001-68 - CEP 49020-360 - Aracaju-Sergipe e
e-mail; enpro@enpro-projetos.com.br
http://www.enpro-projetos.com.br



OBJETO

Refere-se aos servicos de Elaboracdo do Projeto de Ampliacédo da
Producgdo do Sistema Integrado de Abastecimento de Agua da Cidade de
Malhador e dos povoados Siebra, Pogo Terreiro, Adique, Alicrim, Saco
Torno e Palmeira, no Estado de Sergipe, sob regime de empreitada por

preco global.
PRECOS PROPOSTOS

Na planilha de precos propostos a seguir apresentada estéo incluidas todas
as despesas necessarias para a execucdo total dos servigos licitados,
conforme o Projeto Béasico, tais como: despesas com transporte, mao de
obra, encargos sociais e trabalhistas, equipamentos, seguros, despesas

gerais e eventuais comuns aos servicos desse género.
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5.

5.1

TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Mensalista (Empresa optante pelo simples)

DESCRICAO VALOR INCIDENTE
Grupo A~ Encargos Sociais Basicos %
- INSS -
- SESC -
- SENAC -
- SEBRAE -
- Salério Educagio I
- Seguro Acidentede Trabatho | -
-FGTS 8,00
Sub-Total do Grupo A 8,00
Grupo B - Encargos que Recebem %
- Férias B A1
- Repouso Semanal Remunerado -
- Auxilio Matermdade 0,03
- 13° Salario R
- Depésito por Dispensasem JustaCausa | -
- Aviso Prévio Trabalhado 1,75
Sub-Total do Grupo B 21,22
Grupo C - Encargos que ndo Recebem %
- FGTS por Dispensa 3,20
- Awsa Prévio Indenizado 4,34
- Seguro de Vida em Grupo -
Sub-Total do Grupo C 7,54
Grupo D — Taxas das Reincidéncias %
- Reincidéncias dos Encargos do Grupo A sobre|
1,70
o Grupo B
- Reincidéncia do FGTS sobre o 13° Salario 0,67
Sub-Total do Grupo D 2,37
TOTAL GERAL 39,13

NMMm?mgxesw B

;'3&*‘

Sérglo Duarte ',ette
nER anqsm?g SP Visto 1892/8E




5.2

Horista (empresa optante peio simples)

DESCRICAO

VALOR INCIDENTE

Grupo A= Encargos Sociais Basicos

%

- INSS

- Salério Eddé\agéo

- FGTS

-Seguro Acidente de Trabalho |

- SESC -
-SENAC -
- SEBRAE
- INCRA -

Sub-Total do Grupo A

Grupo B —- Encargos que Recebem

- Férias

;‘Repousaﬁée;r‘rﬂia‘ﬁa‘lw ’Rhéwfhkunerédo
- ‘Agxilio Maternidade
- 13° Salério

- Aviso Prévio Trabalhado

- Depdsito por Dispensa sem JustaCausa |

Sub-Total do Grupo B

Grupo C - Encargos que ndo Recebem

- FGT§ por Dispensa

- Aviso Prévio Indenizado

~Seguro do Vida e Grupo e K

Sub-Total do Grupo C

Grupo D - Taxas das Reincidéncias

- Reincidéncias dos Encargos do Grupo A sobre
o Grupo B

- Reincidéncia do FGTS sobre 0 13° Salario |

3,30

Sub-Total do Grupo D

3,97

TOTAL GERAL

60,73

_ ENPRO EngenhariageFrooos e uofs Lca
—— T e

i

Sérgio Duarte Leite
Eng.® Civil
“REA GB9BO/DLSP Visto 1892/SE




6.

PLANILHA ANALITICA DE COMPOSIGAO DO BDI

RISCOS E CONTINGENCIAS RC = 0,30%
LUCRO BRUTO LB = 4,00%
| 1-IMPOSTOS/TRIBUTOS ,
PIS 0,58%
COFINS 2,70%
CPP/INSS 4,32%
ISS 3,44%
TOTAL 11,04%
— [((1 +285a +%){i+%%m+%})” 1} oo
(1— 755
BDI= 20,20%

* Formula recomendada pelo TCU

b
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7. COMPOSICAO DOS PREGOS UNITARIOS
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@%%zﬁmw -® cod9 | p 033/2019-ALTERADA
. - | Data:
e okt icdo de Precos Unitarios 14/08/2020
ENGENHARIA D Composi¢a regos Unitar
PROJETOS E OBRAS LTDA. Folha: 1
01 - LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS
PREGO
ITEM SERVICO UNIDADE UNITARIO (R$)
01.01.001,
01.02.001, |Equipe de topografia de campo completa (com equipamentos) e escritorio dia 1.376.29
01.03.001 e |{(processamento e desenhos) B
01.04.001
A - CUSTO DOS INSUMOS (R$) 1.145,00
BDI - 20,20% sobre A (R$) 231,29
02 - SERVIGCOS GEOTECNICOS
PRECO
ITEM SERVICO UNIDADE UNITARIO (RS)
Mobilizagéo, transporte, instalaglo e desmobilizagdo de equipamentos de
02.01.001 sondagem a percussdo e a trado (de 31 a 80 Km de Aracaju) un 3.029,04
A - CUSTO DOS INSUNMOS (R$) 2.520,00
BDI - 20,2% sobre A (R$) 509,04
PREGO
ITEM SERVICO UNIDADE UNITARIO (R$)
02.01.002 |Sondagem a percussdo m 129,82
A - CUSTO DOS INSUMOS (R$) 108,00
BDI - 20,20% sobre A (R$) 21,82
PREGO
ITEM SERVICO UNIDADE UNITARIO (RS)
Deslocamento entre furos de equipamentos de sondagem a percussdo em
02.01.003 mesma area, de 101 a 500 metros un 414,69
A - CUSTO DOS INSUMOS (R$) 345,00
BDI - 20,20% sobre A (R$) 69,69
PREGO
ITEM SERVIGO UNIDADE UNITARIO (RS)
Deslocamento entre furos de equipamentos de sondagens a percusséo em
02.01.004 mesma area, de 501 a 2.000 metros un 1.060,16
A - CUSTO DOS INSUMOS (R$) 882,00
BDI - 20,20% sobre A (R$) 178,16

Proponente:

S

N T P

ENG°® SERGIO DUARTE LEITE
CREA 68.960/D-SP
VISTO 1892/SE

G
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Cédigo:

LP 033/2019-ALTERADA

Data:

e B Composigado de Precgos Unitarios 14/08/2020
ENGENHARIA DE
PROJETOS E OBRAS LTDA. Folha: 2
02- SERVICOS GEOTECNICOS
ITEM SERVICO UNIDADE UNI'??SE)O(RS
02.01.005 |Sondagem a trado m 87,75
A - CUSTO DOS INSUMOS (R$) 73,00
BDI - 20,20% sobre A (R$) 14,75
ITEM SERVIGO UNIDADE UN'$E§%O(R$)
Deslocamento entre furos de equipamentos de sondagem a trado, entre
02.01.006 furos na mesma area, distancia de 101 a 500 metros un 288,48
A - CUSTO DOS INSUMOS (R$) 240,00
BDI - 20,20% sobre A (R$) 48,48
03.01 - RECURSOS HUMANOS
PREGO
ITEM CATEGORIA PROFISSIONAL UNIDADE UNITARIO (R$)
Engenheiro civil de obra sénior com encargos complementares - .
03.01.001 Coordenador més 16.745,06
A - SALARIO (R$) 10.000,00
ENCARGOS SOCIAIS - 39,31% sobre A (R$) 3.931,00
BDI - 20,20% sobre A + encargos sociais(R$) 2.814,06
ITEM CATEGORIA PROFISSIONAL UNIDADE UNI‘F;I?!EE)O‘(RM
03.01.002 Eng?nhexro civil de obra sénior com encargos complementares - projetista més 16.745,06
hidraulico
A - SALARIO {R$) 10.000,00
ENCARGOS SOCIAIS - 39,31% sobre A (R$) 3.931,00
BDI - 20,20% sobre A + encargos sociais{R$) 2.814,06
ITEM CATEGORIA PROFISSIONAL UNIDADE UNI:ABEI%O(RQ
03.01.003 Engenheiro civil de obra sénior com encargos complementares - projetista més 16.745,06
estrutural
A - SALARIO (R$) 10.000,00
ENCARGOS SOCIAIS - 39,31% sobre A (R$) 3.931,00
BDI - 20,20% sobre A + encargos sociais(R$) 2.814,06

Proponente:
P "
= >
ENG® SERGIO DUAR'JE LEITE
CREA 68.960/D-SP

VISTO 1892/SE




. ® % | P 033/2019-ALTERADA

%ﬁ% : Composigéo de Pregos Unitarios pa 14/08/2020

ENGENHARIA DE Folha:
PROJETOS E OBRAS LTDA. 3
03.01 - RECURSOS HUMANOS
PREGCO
ITEM CATEGORIA PROFISSIONAL UNIDADE UNITARIO (RS)

03.01.004 |Engenheiro eletricista com encargos complementares h 96,71
A - SALARIO (R$) 50,00
ENCARGOS SOCIAIS - 60,92% sobre A (R$) 30,46
BDI - 20,20% sobre A + encargos sociais(R$) 16,25

PRECO
ITEM CATEGORIA PROFISSIONAL UNIDADE UNITARIO (R$)
Engenheiro civil de obra sénior com encargos complementares - .

03.01.005 Especialista em automacéo mes 16.745,06
A - SALARIO (R$) 10.000,00
ENCARGOS SOCIAIS - 39,31% sobre A (R$) 3.931,00
BDI - 20,20% sobre A + encargos sociais(R$) 2.814,06

PREGO
ITEM CATEGORIA PROFISSIONAL UNIDADE UNITARIO (RS)
03.01.006 E‘ng?nl?elro civil de obra pleno com encargos complementares - Projetista més 15.070,56
hidraulico
A - SALARIO (R$) 9.000,00
ENCARGOS SOCIAIS - 39,31% sobre A (R$) 3.537,90
BDI - 20,20% sobre A + encargos sociais(R$}) 2.532,66
PRECO
ITEM CATEGORIA PROFISSIONAL UNIDADE UNITARIO (RS)
03.01.007 E}nggnl.'\elro civil de obra junior com encargos complementares - projetista més 14.903,11
hidraulico
A - SALARIO (R$) 8.900,00
ENCARGOS SOCIAIS - 39,31% sobre A (R§) 3.498,59
BDI - 20,20% sobre A + encargos sociais(R$) 2.504,52

Proponente: — )

A
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ENG® SERGIO DUAR!{E LEITE
CREA 68.960/D-SP
VISTO 1892/SE




Codigo:

LP 033/201 9-ALTERAD)-{

Data;

e B Composicédo de Pre¢os Unitarios 14/08/2020
ENGENHARIA DE
PROJETOS E OBRAS LTDA. Folha: 4
03.01 - RECURSOS HUMANOS
PREGO
ITEM CATEGORIA PROFISSIONAL UNIDADE UNITARIO (RS)
03.01.008 {Consultor / Engenheiro especial - CM -DNIT més 25.117,59
A - SALARIO (R$) 15.000,00
ENCARGOS SOCIAIS - 39,31% sobre A (R$) 5.896,50
BDI - 20,20% sobre A + encargos sociais(R$) 4.221,09
PRECO
ITEM CATEGORIA PROFISSIONAL UNIDADE UNITARIO (R$)
03.01.009 |Técnico de nivel médio sénior com encargos complementares més 3.349,01
A - SALARIO (R$) 2.000,00
ENCARGOS SOCIAIS - 39,31% sobre A (R$) 786,20
BDI - 20,20% sobre A + encargos sociais(R$) 562,81
PREGO
ITEM CATEGORIA PROFISSIONAL UNIDADE UNITARIO (RS)
Projetista sénior - Técnico de nivel médio sénior com encargos o
03.01.010 complementqglares mes 3.349,01
A - SALARIO (R$) 2.000,00
ENCARGOS SOCIAIS - 39,31% sobre A (R$) 786,20
BDI - 20,20% sobre A + encargos sociais(R$) 562,81
PREGO
ITEM CATEGORIA PROFISSIONAL UNIDADE UNITARIO (R$)
Desenhista projetista com encargos complementares - elétrica, automacgéo o
03.01.011 e estruturas mes 3.014,21
A - SALARIO {R$) 1.800,06
ENCARGOS SOCIAIS - 39,31% sobre A (R$) 707,60
BDI - 20,20% sobre A + encargos sociais(RS$) 506,55
PREGO
ITEM CATEGORIA PROFISSIONAL UNIDADE UNITARIO (R$)
03.01.012 |Mao de obra de digitador h 9,94
A - SALARIO (R$) 514
ENCARGOS SOCIAIS - 60,92% sobre A (R$) 3,13
BDI - 20,20% sobre A + encargos sociais(R$) 1,67

Proponente:

ENG° SERGIO DUARTE LEITE

CREA 68.960/D-SP
VISTO 1892/SE
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S5 ) b 033/2019-AL TERADA
Composigdo de Pregos Unitarios pete 14/08/2020
PROJETOS E OBRAS LTDA. Falha: 5
03.02 - RECURSOS MATERIAIS
" ' PREGO
ITEM DESCRICAO UNIDADE UNITARIO (RS)
03.02.001 |Plotagem em papel formato A-1 un 3,25
A - CUSTO DOS INSUMOS (R$) 2,70
BDI - 20,20% sobre A (R$) 0,55
- PRECO
ITEM DESCRICAO UNIDADE UNITARIO (R$)
03.02.002 |[Copia xerox A-4 un 0,13
A - CUSTO DOS INSUMOS (R$) 0,11
BDI - 20,20% sobre A (R$) 0,02
" PRECO
ITEM DESCRICAO UNIDADE UNITARIO (R$)
03.02.003 |Impresséo colorida formato A-4 ou oficio un 1,62
A - CUSTO DOS INSUMOS (RS$) 1,35
BDI - 20,20% sobre A (R$) 0,27
" PRECO
ITEM DESCRICAO UNIDADE UNITARIO (R$)
Veiculo novo, tipo carro leve. Motor 1.0, sem motorista, incluindo
03.02.004 |combustivel (rodagem média mensal 2.000 Km), manutengio, seguro e h 13,65
despesas co licenciamento
A - CUSTO DOS INSUMOS (R$) 11,36
BDI - 20,20% sobre A (R$) 2,29
Proponente: .
ENG® SERGIO DUAIJI‘E LEITE
CREA 68.960/D-SP
VISTO 1892/SE
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8. DECLARAGAO DE REGULARIDADE QUANTO AO TRABALHO DO MENOR ‘

Ref.: LICITAGAO PUBLICA N° 033/2019-ALTERADA- DESO

A ENPRO - Engenharia de Projetos e Obras Ltda., inscrita no CNPJ n°
13.920.707/0001-68, por intermédio de seu representante legal o Sr. José Luiz
Milani, portador da Carteira de Identidade n° 6.671.154 SSP/SP e do CPF n°
532.982.688-87. DECLARA, para fins do dispositivo do inciso V do artigo 27 da Lei
n° 8.666/93 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de outubro
de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso

ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Responder:

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz?

( ) SIM QU ( x) NAO

Aracaju/SE, 14 de agosto de 2020




9.

GARANTIA CONTRATUAL

Ref.: LICITAGAO PUBLICA N° 033/2019-ALTERADA

O signatario da presente, em nome da ENPRO - Engenharia de
Projetos e Obras Ltda., declara que, caso sejamos vencedores desta
Licitacdo, a Garantia Contratual correspondendo a 3% (irés por cento) do
valor global do contrato (conforme Capitulo XVIlI do Edital), sera em seguro

garantia.

Aracaju (SE), 14 de agosto de 2020




10.

10.1

FATURAMENTO E FORMA DE PAGAMENTO

Os servicos referentes aos Recursos Humanos e Materiais seréo faturados
na modalidade de Preco Global; e os servicos referentes aos Servigos de
Campo (Topografia e Geotecnia) serdo na modalidade de Prego Unitario,

nas formas descritas adiante, conforme item 08 do Projeto Basico:
Preco Global (Recursos Humanos e de Materiais)

- Primeira Parcela: 15% (quinze por cento) do valor contratado dos recursos
humanos e de materiais na aprovacdo do Relatério de Andamento de
Projeto - RAP-01, a 30 (trinta) dias do recebimento da Ordem de Servigo;

- Segunda Parcela: 15% (quinze por cento) do valor contratado dos
recursos humanos e de materiais na entrega do Relatério de Andamento de
Projeto — RAP-02, a 60 (sessenta) dias do recebimento da Ordem de

Servico;

- Terceira Parcela: 15% (quinze por cento) do valor contratado dos recursos
humanos e de materiais na entrega do Relatério de Andamento de Projeto
— RAP-03, a 90 (noventa) dias do recebimento da Ordem de Servico;

- Quarta Parcela: 15% (quinze por cento) do valor contratado dos recursos
humanos e de materiais na entrega e aprovacédo do Relatério de
Andamento de Projeto — RAP-04, a 120 (cento e vinte) dias do recebimento

da Ordem de Servico,

- Quinta Parcela: 20% (vinte por cento) do valor contratado dos recursos
humanos e de materiais na entrega e aprovacdo do Relatério de
Andamento de Projeto — RAP-05, a 150 (cento e vinte) dias do recebimento

da Ordem de Servigo;
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- Sexta Parcela: 20% (vinte por cento) do valor contratado a preco global,
aos 180 (cento e oitenta) dias da emissdo da Ordem de Servi¢o, na
emissdo do Relatério de Anaélise de Projeto, emitido pela DESO, a partir

das seguintes alternativas:

- Alternativa 01: Com modificagdes no projeto — 5% dos recursos humanos
e de materiais na emissdo do Relatério de Analise de Projeto da DESO
contendo solicitacbes de revisdes e 15% apds a aprovacéo das corregdes

solicitadas.

- Alternativa 02: Com a aprovacéo do projeto — 15% dos recursos humanos

e de materiais.

10.2 Precos Unitarios (Servicos de Campo)

11.

Os trabalhos relativos aos servicos de campo (topografia e geotecnia)
remunerados sob o regime de precos unitarios, seréo faturados mensalmente
com a entrega dos produtos integrados aos Relatérios de Andamento de
Projeto — RAP’s, considerando-se os custos unitarios contratuais da ENPRO
e os quantitativos efetivamente executados e aprovados pela Equipe de
Fiscalizacdo da DESO.

As faturas deverdo ser pagas em até 30 (trinta) dias corridos, contados a

partir da data da sua apresentacéo.

As faturas pagas em atraso serdo atualizadas pela variag&o do INPC ou outro
indice substitutivo, calculando-se o periodo compreendendo entre a data final

do adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento.
REAJUSTAMENTO DE PRECOS
Os precos contratados serdo irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses

da data de apresentacdo da proposta. Apds esse periodo, serdo reajustados

de acordo com a variagdo do indice setorial publicado pela Revist

Conjuntura Econdmica da Fundacéo Getulio Vargas, correspondente a

2
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39 (Custo Nacional da Construcéo Civil) — Servicos de Consultoria, com a

aplicacéo da seguinte formula, conforme Capitulo XIX do Edital:

R=Vxli-1Io
10

é o valor do reajustamento calculado;

V = é o saldo do prego inicial a ser reajustado,

é o indice setorial de precos constante da Coluna 39 (Custo Nacional da
Construgcdo Civil) — Servicos de Consultoria, correspondente a data de
apresentacao da proposta,

I+ = é o indice setorial de precos constante da Coluna 39 (Custo Nacional da
Construcdo Civil) — Servicos de Consultoria, correspondente ao més em

que & devido o reajuste.

Caso o valor do indice nédo esteja disponivel na data do calculo do reajuste,
utilizar-se-4 o Gltimo Indice disponivel e o calculo do reajuste sera

complementado quando da publicagéo do indice correspondente.




COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

ELABORAGAO DO PROJETO DE AMPLIAGAO DA PRODUCAO DO SISTEMA
INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE DE MALHADOR E DOS
POVOADOS SIEBRA, POGO TERREIRO, ADIQUE, ALECRIM, SACO TORTO E
PALMEIRA, NO ESTADO DE SERGIPE

PLANILHAS ORCAMENTARIAS ENPRO - ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA.
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