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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335 13 de Julho Aracaju-SE CNPJ]

#1818 ruun
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: 13.018.171/0001-90
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DESCRICAO
ADMINISTRAGAO DA OBRA
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA
Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares
Encarregado geral com encargos complementares

Veiculo Novo, tipo carro leve, motor 1.0,sem motorista, incluindo combustivel
(rodagem média mensal 2.000Km),manutencdo, seguro e despesas com
licenciamento

EXECUGAO DE SERVICOS
MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVATORIAS DE ESGOTOS

Muro em alvenaria bloco cerdmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m,
colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado
fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco

Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 dem&os de tinta PVA latex para
exteriores - cores convencionais

Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em
quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos

Concertina em aco galvanizado, espiral de @ = 450mm, 3 clipes p/ espiral,
lédmina de 30mm e fio interno de 2,50mm, incluisive instalacéao

Revisdo de esquadria de madeira

Revisdo de esquadrias de aluminio

Revisdo de esquadria de ferro

Revisdo em cobertura com telha ceré@mica tipo canal, 1%, com reposicdo de 10%
do material - R!

Revisdo em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm, com reposicgdo de
50% do material, exclusive madeiramento

Portdo de ferro de abrir, chapa de aco galvanizado, quadro em tubo de aco
galv.l 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na
horizontal, inclusive dobradicas

Pintura de protegdo sobre superficies metdlicas com aplicacdo de 01 demdo de
tinta anti-corrosiva zarcdo - R2

Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demdos de esmalte sintético sobre
superficies metdlicas - R1

Importa o presente orgamento em :

(dois milhodes,

quatrocentos e oitenta e sete mil, duzentos e trinta e trés reais e cinquenta
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EXECUGCAO DE MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESTAGOES ELEVATORIAS DE ESGOTOS EM
ARACAJU E REGIAO METROPOLITANA
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VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======

e oito centavos)

PLANILHA ORGCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 07776

BDI: 24,84%
Ref : Setembro/2020-1 Moeda : R$

VALOR TOTAL (%)
165.427,68 6,65
165.427,68 100,00
57.420,00 34,70
70.942,08 42,89
37.065,60 22,41
2.321.805,90 93,35
2.321.805,90 100,00
1.547.840,00 66,66
232.160,00 10,00
44.490,00 1,92
119.850,00 5,16
19.652,50 0,85
6.332,40 0,27
4.986,00 0,21
112.200,00 4,83
10.475,00 0,45
196.560,00 8,47
9.450,00 0,41
17.810,00 0,77
>> 2.487.233,58
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