
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 07776

Setembro/2020-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

Rua Campo do Brito, 335  13 de Julho Aracaju-SE CNPJ
: 13.018.171/0001-90

BDI: 24,84%
EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTOS EM

ARACAJU E REGIÃO METROPOLITANA

(%)
01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 165.427,68 6,65

01.01 165.427,68 100,00ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

01.01.001 h 528,00 108,75 57.420,00 34,70Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares

01.01.002 h 2.112,00 33,59 70.942,08 42,89Encarregado geral com encargos complementares

01.01.003 h 2.112,00 17,55 37.065,60 22,41Veículo Novo, tipo carro leve, motor 1.0,sem motorista, incluindo combustível
(rodagem média mensal 2.000Km),manutenção, seguro e despesas com
licenciamento

02 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 2.321.805,90 93,35

02.01 2.321.805,90 100,00MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVATÓRIAS DE ESGOTOS

02.01.001 m2 8.000,00 193,48 1.547.840,00 66,66Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m,

colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado

fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco

02.01.002 m2 16.000,00 14,51 232.160,00 10,00Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para
exteriores - cores convencionais

02.01.003 m2 1.000,00 44,49 44.490,00 1,92Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em
quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos

02.01.004 m 3.000,00 39,95 119.850,00 5,16Concertina em aço galvanizado, espiral de Ø = 450mm, 3 clipes p/ espiral,
lâmina de 30mm e fio interno de 2,50mm,  incluisive instalação

02.01.005 m2 250,00 78,61 19.652,50 0,85Revisão de esquadria de madeira

02.01.006 m2 60,00 105,54 6.332,40 0,27Revisão de esquadrias de alumínio

02.01.007 m2 50,00 99,72 4.986,00 0,21Revisão de esquadria de ferro

02.01.008 m2 2.000,00 56,10 112.200,00 4,83Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal, 1ª, com reposição de 10%
do material - R!

02.01.009 m2 500,00 20,95 10.475,00 0,45Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm, com reposição de
50% do material, exclusive madeiramento

02.01.010 m2 500,00 393,12 196.560,00 8,47Portão de ferro de abrir, chapa de aço galvanizado, quadro em tubo de aço
galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na
horizontal, inclusive dobradiças

02.01.011 m2 1.000,00 9,45 9.450,00 0,41Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de
tinta anti-corrosiva zarcão - R2

02.01.012 m2 1.000,00 17,81 17.810,00 0,77Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte  sintético sobre
superfícies metálicas - R1

2.487.233,58
(dois milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, duzentos e trinta e três reais e cinquenta e oito centavos)

Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>
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