ATA DA SESSAO PUBLICA DO PREGAO
Dependéncia: DESO - CIA SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - (SE)
Licitacdo: (Ano: 2020/ DESO / N° Processo: 91966/2020)

as 08:33:40 horas do dia 11/01/2021 no endereco RUA CAMPO DO BRITO,331, bairro
S.JOSE, da cidade de ARACAJU - SE, reuniram-se o0 Pregoeiro da disputa Sr(a). WILMA
PENNA CALASANS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeacéo,
para realizacdo da Sessao Publica de Licitacdo do Pregdo N° Processo: 91966/2020 -
2020/104/2020 que tem por objeto REGISTRO DE PRECO, PELO MENOR PRECO POR
LOTE, NO PRAZO DE 12(DOZE) MESES, PARA EVENTUAIS E FUTURAS
CONTRATACOES COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE DIVISORIAS, VISORES DE VIDRO E FORROS DE PVC, INCLUINDO
INSTALACAO E SERVICOS CORRELATOS, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DA
DESO EM TODO O ESTADO DE SERGIPE.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes precos:

Lote (1) - FORRO DE PVC, DIVISORIA, PORTA E VISOR DE VIDRO-GRANDE ARACAJU.

| Data-Hora | | Fornecedor | | Proposta |

[08/01/2021 11:12:15:728] [DIV MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDA | R$183.644.00 |
o~ .—-| [IR&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE

08/01/2021 14:54:25:473 |3 E G ORACOES R$ 392.200,00

[08/01/2021 11:14:06:357) [ANDERSON SILVA GARCIA MORENO | R$183.644.40 |

08/01/2021 13:07:44:263] [MED E SERVICOS LTDA-ME || R$183.644.40 |

[07/01/2021 14:00:54:033] [A.G.E. MANUTENCAO E REFORMAS EIRELI || R$200.000,00 |

[08/01/2021 13:16:48:448] [UNIVERSO TECNICO EIRELI | R$183.644.40 |
. 1m.nar | [CONSTRUKERUV CONSTRUCOES E MATERIAL DE

08/01/2021 16:35:43:281 | | S ONSTRUCAG R$ 183.644,40

Lote (2) - FORRO DE PVC, DIVISORIA, PORTA E VISOR DE VIDRO-REGIONAL SUL

| Data-Hora | | Fornecedor | | Proposta |
cr . 1| IR&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE

08/01/2021 14:54:25:473| |32 C ORACOES R$ 165.700,00

[08/01/2021 11:14:06:357] [ANDERSON SILVA GARCIA MORENO | R$96.401.95 |

[08/01/2021 13:07:44:263| IMED E SERVICOS LTDA-ME | R$96.401,95 |

07/01/2021 14:00:54:033] [A.G.E. MANUTENCAO E REFORMAS EIRELI | R$100.000,00 |

[08/01/2021 13:16:48:448] [UNIVERSO TECNICO EIRELI | R$96.401.95 |
or. 1o.nar | [CONSTRUKERUV CONSTRUCOES E MATERIAL DE

08/01/2021 16:35:43:281 | | S ONSTRUCAG) R$ 96.401,95

Lote (3) - FORRO DE PVC, DIVISORIA, PORTA E VISOR DE VIDRO - REGIONAL NORTE.
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| Data-Hora | | Fornecedor | | Proposta |

08/01/2021 14:54:25:473| [R&L TDLSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE R$ 75.000,00
08/01/2021 11:14:06:357) [ANDERSON SILVA GARCIA MORENO |l R$46.746.80 |
08/01/2021 13:07:44:263] [MED E SERVICOS LTDA-ME || R$46.746,.80 |
[07/01/2021 14:00:54:033] [A.G.E. MANUTENCAO E REFORMAS EIRELI | R$50.000,00 ]
08/01/2021 13:16:48:448] [UNIVERSO TECNICO EIREL] | R$46.746.80 |
08/01/2021 16:35:43:281 ggmgggéigw CONSTRUCOES E MATERIAL DE R$ 46.746,80

Lote (4) - FORRO DE PVC, DIVISORIA, PORTA E VISOR DE VIDRO -REGIONAL
CENTRO-OESTE.

| Data-Hora | | Fornecedor | | Proposta |
08/01/2021 14:54:25:473| [R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE R$ 117.000,00

[08/01/2021 11:14:06:357| [ANDERSON SILVA GARCIA MORENO || R$81.86570 |
08/01/2021 13:07:44:263] [MED E SERVICOS LTDA-ME | R$81.86570 |
07/01/2021 14:00:54:033] [A.G.E. MANUTENCAO E REFORMAS EIRELI | R$90.000,00 ]
[08/01/2021 13:16:48:448] [UNIVERSO TECNICO EIRELI || R$81.86570 |

CONSTRUKERUV CONSTRUCOES E MATERIAL DE
CONSTRUCAO

Lote (5) - FORRO DE PVC, DIVISORIA, PORTA E VISOR DE VIDRO - REGIONAL
SERTAO.

08/01/2021 16:35:43:281 R$ 81.865,70

| Data-Hora | | Fornecedor | | Proposta |
o~ .- IR&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE

08/01/2021 14:54:25:473| |32 G ORACOES R$ 98.700,00

08/01/2021 11:14:06:357) /ANDERSON SILVA GARCIA MORENO || R$76.16844 |

[08/01/2021 13:07:44:263| IMED E SERVICOS LTDA-ME | R$76.16844 |

07/01/2021 14:00:54:033] [A.G.E. MANUTENCAO E REFORMAS EIRELI | R$80.000.00 |

08/01/2021 13:16:48:448] [UNIVERSO TECNICO EIRELI || R$76.16844 |
. 1a.nar | [CONSTRUKERUV CONSTRUCOES E MATERIAL DE

08/01/2021 16:35:43:281 | | S ONSTRUCAG) R$ 76.168,44

Apbs a etapa de lances, Com disputa em sesséao publica, foram apresentados 0s
seguintes menores precos:

Lote (1) - FORRO DE PVC, DIVISORIA, PORTA E VISOR DE VIDRO-GRANDE ARACAJU.

| Data-Hora | | Fornecedor | | Lance |
11/01/2021 08:53:26:765] [ANDERSON SILVA GARCIA MORENO | R$157.600.00 |
[11/01/2021 08:51:18:206] [MED E SERVICOS LTDA-ME |[__R$158.750,00 |
11/01/2021 08:44:48:080] [A.G.E. MANUTENCAO E REFORMAS EIRELI |[__R$ 165.200,00 |
11/01/2021 08:50:52:897) [UNIVERSO TECNICO EIREL] | R$183.600.00 |
[08/01/2021 11:12:15:728] [DIV MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDA |[_R$183.644,00 |

CONSTRUKERUV CONSTRUCOES E MATERIAL DE

08/01/2021 16:35:43:281 CONSTRUCAO

R$ 183.644,40
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R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE
DECORACOES

Lote (2) - FORRO DE PVC, DIVISORIA, PORTA E VISOR DE VIDRO-REGIONAL SUL

08/01/2021 14:54:25:473 R$ 392.200,00

| Data-Hora | | Fornecedor | | Lance |

11/01/2021 08:52:38:254] [ANDERSON SILVA GARCIA MORENO | R$84.000,00 |

11/01/2021 08:51:36:245| [MED E SERVICOS LTDA-ME | R$84.450.00 |

[11/01/2021 08:45:39:711] [A.G.E. MANUTENCAO E REFORMAS EIRELI | R$86.100,00 |

11/01/2021 08:50:38:656] [UNIVERSO TECNICO EIRELI | R$96.400,00 |
CONSTRUKERUV CONSTRUCOES E MATERIAL DE

08/01/2021 16:35:43:281 R$ 96.401,95

CONSTRUCAO

R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE
DECORACOES

Lote (3) - FORRO DE PVC, DIVISORIA, PORTA E VISOR DE VIDRO - REGIONAL NORTE.

08/01/2021 14:54:25:473 R$ 165.700,00

| Data-Hora | | Fornecedor | | Lance |

[11/01/2021 08:54:48:612] [ANDERSON SILVA GARCIA MORENO || R$39.000,00 |

11/01/2021 08:43:14:057) [MED E SERVICOS LTDA-ME || R$39.950.00 |

11/01/2021 08:38:31:482| [A.G.E. MANUTENCAO E REFORMAS EIREL] || R$42.000,00 |

[08/01/2021 13:16:48:448] [UNIVERSO TECNICO EIRELI | R$46.746.80 |
oc. 1a.nar | [CONSTRUKERUV CONSTRUCOES E MATERIAL DE

08/01/2021 16:35:43:281 | | SN STRUCAG R$ 46.746,80
o~ .- IR&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE

08/01/2021 14:54:25:473| |32 C ORACOES R$ 75.000,00

Lote (4) - FORRO DE PVC, DIVISORIA, PORTA E VISOR DE VIDRO -REGIONAL
CENTRO-OESTE.

| Data-Hora | | Fornecedor | | Lance |
11/01/2021 08:55:32:769] [UNIVERSO TECNICO EIRELI || R$79.490.00 |
[11/01/2021 08:55:04:988] [ANDERSON SILVA GARCIA MORENO | R$79.50000 |
11/01/2021 08:41:31:079] [MED E SERVICOS LTDA-ME || R$79.900.00 |
11/01/2021 08:38:57:986] |[A.G.E. MANUTENCAO E REFORMAS EIRELI || R$80.000,00 |
. 1a.nar | [CONSTRUKERUV CONSTRUCOES E MATERIAL DE
08/01/2021 16:35:43:281 | | S ONSTRUCAG) R$ 81.865,70
—r .-l [IR&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE
08/01/2021 14:54:25:473| [N 2 SR ACOLS R$ 117.000,00

Lote (5) - FORRO DE PVC, DIVISORIA, PORTA E VISOR DE VIDRO - REGIONAL
SERTAO.

| Data-Hora | | Fornecedor | | Lance |
11/01/2021 08:50:04:714) [UNIVERSO TECNICO EIRELI || R$71.890.00 |
11/01/2021 08:41:13:483| [MED E SERVICOS LTDA-ME || R$71.900,00 |
[11/01/2021 08:39:13:460] [A.G.E. MANUTENCAO E REFORMAS EIRELI | R$72.000,00 |
11/01/2021 08:37:39:601] [ANDERSON SILVA GARCIA MORENO | R$76.000.00 |
. 1mnar | [CONSTRUKERUV CONSTRUCOES E MATERIAL DE
08/01/2021 16:35:43:281| | SN STRUCAG R$ 76.168,44
or . .—-| [IR&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE
08/01/2021 14:54:25:473| |32 C ORACOES R$ 98.700,00

28/01/2021 Pagina 3 de 7



Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o
menor preco. Ap6s confirmada a habilitacdo da proponente e examinada pelo Pregoeiro da
disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preco, quanto ao objeto
bem como quanto a compatibilidade do preco apresentado com os praticados no mercado e
o valor estimado para a contratacao, o Pregoeiro decidiu:

No dia 11/01/2021, as 08:56:31 horas, no lote (1) - FORRO DE PVC, DIVISORIA, PORTA
E VISOR DE VIDRO-GRANDE ARACAJU. - a situacao do lote foi alterada para:
arrematado. O motivo da alteracédo foi o seguinte: Atualizacdo efetuada - servidor:
pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 26/01/2021, as 08:19:19 horas, a situacdo do lote foi
finalizada.

No dia 26/01/2021, as 08:19:19 horas, no lote (1) - FORRO DE PVC, DIVISORIA, PORTA
E VISOR DE VIDRO-GRANDE ARACAJU. - a situacao do lote foi alterada para: declarado
vencedor. O motivo da alteragdo foi o seguinte: Por ter atendido as exigéncias apds Andlise
de Habilitacdo e Técnica, conforme solicitado no Edital. No dia 27/01/2021, as 09:21:14
horas, a situacdo do lote foi finalizada.

No dia 27/01/2021, as 09:21:14 horas, no lote (1) - FORRO DE PVC, DIVISORIA, PORTA
E VISOR DE VIDRO-GRANDE ARACAJU. - a situacao do lote foi alterada para: adjudicado.
O motivo da alteracéo foi 0 seguinte: Tendo em vista que transcorreu o prazo de 30 minutos
sem que nenhuma LICITANTES REMANESCENTES MANIFESTASSEM O INTERESSE EM
COMPOR O CADASTRO DE RESERVA. Sera Adjudicado o objeto deste certame ao
participante declarada vencedora.

No dia 27/01/2021, as 09:21:14 horas, no lote (1) - FORRO DE PVC, DIVISORIA, PORTA
E VISOR DE VIDRO-GRANDE ARACAJU. - pelo critério de menor preco, foi adjudicado o
objeto do lote da licitacao & empresa ANDERSON SILVA GARCIA MORENO com o valor R$
157.599,80.

No dia 11/01/2021, as 08:58:53 horas, no lote (2) - FORRO DE PVC, DIVISORIA, PORTA
E VISOR DE VIDRO-REGIONAL SUL - a situacao do lote foi alterada para: arrematado. O
motivo da alteracdo foi o seguinte: Atualizacdo efetuada - servidor:
pxI0aop00001_multisalas-05. No dia 26/01/2021, as 08:20:46 horas, a situacéo do lote foi
finalizada.

No dia 26/01/2021, as 08:20:46 horas, no lote (2) - FORRO DE PVC, DIVISORIA, PORTA
E VISOR DE VIDRO-REGIONAL SUL - a situacéo do lote foi alterada para: declarado
vencedor. O motivo da alteracao foi o seguinte: Por ter atendido as exigéncias ap0s Analise
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de Habilitacdo e Técnica, conforme solicitado no Edital. No dia 27/01/2021, as 09:45:41
horas, a situacdo do lote foi finalizada.

No dia 27/01/2021, as 09:45:41 horas, no lote (2) - FORRO DE PVC, DIVISORIA, PORTA
E VISOR DE VIDRO-REGIONAL SUL - a situacéo do lote foi alterada para: adjudicado. O
motivo da alteracéo foi o seguinte: Tendo em vista que transcorreu o prazo de 30 minutos
sem que nenhuma LICITANTES REMANESCENTES MANIFESTASSEM O INTERESSE EM
COMPOR O CADASTRO DE RESERVA. Sera Adjudicado o objeto deste certame ao
participante declarada vencedora.

No dia 27/01/2021, as 09:45:41 horas, no lote (2) - FORRO DE PVC, DIVISORIA, PORTA
E VISOR DE VIDRO-REGIONAL SUL - pelo critério de menor preco, foi adjudicado o
objeto do lote da licitacdo & empresa ANDERSON SILVA GARCIA MORENO com o valor R$
83.999,80.

No dia 11/01/2021, as 09:04:59 horas, no lote (3) - FORRO DE PVC, DIVISORIA, PORTA
E VISOR DE VIDRO - REGIONAL NORTE. - a situacdo do lote foi alterada para:
arrematado. O motivo da alteracédo foi o seguinte: Atualizacdo efetuada - servidor:
pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 26/01/2021, as 08:22:21 horas, a situacdo do lote foi
finalizada.

No dia 26/01/2021, as 08:22:21 horas, no lote (3) - FORRO DE PVC, DIVISORIA, PORTA
E VISOR DE VIDRO - REGIONAL NORTE. - a situagao do lote foi alterada para: declarado
vencedor. O motivo da alteracao foi o seguinte: Por ter atendido as exigéncias ap0s Analise
de Habilitacdo e Técnica, conforme solicitado no Edital. No dia 27/01/2021, as 09:24:09
horas, a situacdo do lote foi finalizada.

No dia 27/01/2021, as 09:24:09 horas, no lote (3) - FORRO DE PVC, DIVISORIA, PORTA
E VISOR DE VIDRO - REGIONAL NORTE. - a situacdo do lote foi alterada para:
adjudicado. O motivo da alteracdo foi o seguinte: Tendo em vista que transcorreu o prazo de
30 minutos sem que nenhuma LICITANTES REMANESCENTES MANIFESTASSEM O
INTERESSE EM COMPOR O CADASTRO DE RESERVA. Sera Adjudicado o objeto deste
certame ao participante declarada vencedora.

No dia 27/01/2021, as 09:24:09 horas, no lote (3) - FORRO DE PVC, DIVISORIA, PORTA
E VISOR DE VIDRO - REGIONAL NORTE. - pelo critério de menor preco, foi adjudicado o
objeto do lote da licitacdo & empresa ANDERSON SILVA GARCIA MORENO com o valor R$
39.000,00.

No dia 11/01/2021, as 09:05:40 horas, no lote (4) - FORRO DE PVC, DIVISORIA, PORTA
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E VISOR DE VIDRO -REGIONAL CENTRO-OESTE. - a situacao do lote foi alterada para:
arrematado. O motivo da alteracédo foi o seguinte: Atualizacdo efetuada - servidor:
pxI0aop00001_multisalas-05. No dia 26/01/2021, as 08:25:26 horas, a situacéo do lote foi
finalizada.

No dia 26/01/2021, as 08:25:26 horas, no lote (4) - FORRO DE PVC, DIVISORIA, PORTA
E VISOR DE VIDRO -REGIONAL CENTRO-OESTE. - a situacao do lote foi alterada para:
declarado vencedor. O motivo da alterac&o foi o seguinte: Por ter atendido as exigéncias
apos Analise de Habilitacdo e Técnica, conforme solicitado no Edital. No dia 27/01/2021, as
09:33:19 horas, a situacéo do lote foi finalizada.

No dia 27/01/2021, as 09:33:19 horas, no lote (4) - FORRO DE PVC, DIVISORIA, PORTA
E VISOR DE VIDRO -REGIONAL CENTRO-OESTE. - a situacao do lote foi alterada para:
adjudicado. O motivo da alteracdo foi o seguinte: Tendo em vista que transcorreu o prazo de
30 minutos sem que nenhuma LICITANTES REMANESCENTES MANIFESTASSEM O
INTERESSE EM COMPOR O CADASTRO DE RESERVA. Sera Adjudicado o objeto deste
certame ao participante declarada vencedora.

No dia 27/01/2021, as 09:33:19 horas, no lote (4) - FORRO DE PVC, DIVISORIA, PORTA
E VISOR DE VIDRO -REGIONAL CENTRO-OESTE. - pelo critério de menor preco, foi
adjudicado o objeto do lote da licitacdo & empresa UNIVERSO TECNICO EIRELI com o
valor R$ 65.689,75.

No dia 11/01/2021, as 08:59:11 horas, no lote (5) - FORRO DE PVC, DIVISORIA, PORTA
E VISOR DE VIDRO - REGIONAL SERTAO. - a situacdo do lote foi alterada para:
arrematado. O motivo da alteracédo foi o seguinte: Atualizacdo efetuada - servidor:
pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 26/01/2021, as 08:26:27 horas, a situacdo do lote foi
finalizada.

No dia 26/01/2021, as 08:26:27 horas, no lote (5) - FORRO DE PVC, DIVISORIA, PORTA
E VISOR DE VIDRO - REGIONAL SERTAO. - a situacdo do lote foi alterada para:
declarado vencedor. O motivo da alterac&o foi o seguinte: Por ter atendido as exigéncias
apos Analise de Habilitacdo e Técnica, conforme solicitado no Edital. No dia 27/01/2021, as
09:34:55 horas, a situacgéo do lote foi finalizada.

No dia 27/01/2021, as 09:34:55 horas, no lote (5) - FORRO DE PVC, DIVISORIA, PORTA
E VISOR DE VIDRO - REGIONAL SERTAO. - a situacdo do lote foi alterada para:
adjudicado. O motivo da alteracdo foi o seguinte: Tendo em vista que transcorreu o prazo de
30 minutos sem que nenhuma LICITANTES REMANESCENTES MANIFESTASSEM O
INTERESSE EM COMPOR O CADASTRO DE RESERVA. Sera Adjudicado o objeto deste
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certame ao participante declarada vencedora.

No dia 27/01/2021, as 09:34:55 horas, no lote (5) - FORRO DE PVC, DIVISORIA, PORTA
E VISOR DE VIDRO - REGIONAL SERTAO. - pelo critério de menor preco, foi adjudicado
0 objeto do lote da licitacdo & empresa UNIVERSO TECNICO EIRELI com o valor R$
71.888,42.

No dia 28/01/2021, as 12:21:05 horas, a autoridade competente da licitagdo - PEDRO
GILMAR DE GOIS - alterou a situacao da licitagdo para homologada.

Publicada a decisdo, nesta sessédo, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa
declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatério contendo informacdes
detalhadas sobre o andamento do processo.

WILMA PENNA CALASANS
Pregoeiro da disputa

PEDRO GILMAR DE GOIS
Autoridade Competente

HELINE ANDRADE RIBEIRO
Membro Equipe Apoio

Proponentes:

27.785.836/0001-03 A.G.E. MANUTENCAO E REFORMAS EIRELI

10.540.191/0001-38 ANDERSON SILVA GARCIA MORENO

13.380.489/0001-16 CONSTRUKERUYV CONSTRUCOES E MATERIAL DE CONSTRUCAO
32.841.066/0001-09 DIV MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDA

12.487.586/0001-40 MED E SERVICOS LTDA-ME

10.302.648/0001-76 R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES
32.301.203/0001-04 UNIVERSO TECNICO EIRELI
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