

DE : CPL
E-MAIL - cpl@deso-se.com.br

DATA: 20/05/2021

REF.: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 004/2021 ALTERADA

PUBLICADO NO SITE DA DESO
(www.deso-se.com.br)

Prezados Senhores,

Informamos que, após análise da Proposta Comercial das licitantes **2T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI; CONSTRUTORA L.M.S EIRELI; JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI; JMPC PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI; JRR EMPREENDIMENTOS LTDA e NOVO TEMPO INCORPORADORA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, verificou-se que:

- A licitante **CONSTRUTORA L.M.S EIRELI** apresentou custo unitário (SEM BDI), acima do praticado pela DESO nos itens "001.001.001-Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares; 002.001.002-Carga manual de material de 1ª categoria. Af_12/2017; 2.01.04 Capina e limpeza manual de terreno; 002.002.001-Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado; 002.002.002-Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos af_06/2016_p". Assim sendo foi declarada **desclassificada** com fulcro no item 8.4.1, por não atender ao item 8.3 alínea "b" do Edital.

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO DESO	CUSTO LMS
001.001.001	Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementaresCarga manual de material de 1ª categoria	86,76	87,34
002.001.002	Carga manual de material de 1ª categoria	7,78	7,84
002.001.004	Capina e limpeza manual de terreno	1,17	1,18
002.002.001	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_07/2016	56,00	56,36
002.002.002	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. af_06/2016_p	26,56	26,70

- A licitante **JRR EMPREENDIMENTOS LTDA** apresentou em sua proposta comercial salário abaixo da categoria que consta nas tabelas SINAPI/ORSE no item "001.001.001 Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares". Assim sendo foi declarada **desclassificada** com fulcro no item 8.4.1, por não atender ao item 8.3 aliena i do edital .

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO DESO	CUSTO JRR
001.001.001	Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementaresCarga manual de material de 1ª categoria	86,76	73,64

- As licitantes **2T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**; **JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI**; **JMPC PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**; e **NOVO TEMPO INCORPORADORA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA** foram consideradas classificadas, obedecendo a seguinte ordem de classificação:

Posição	CPF/CNPJ	Nome	Valor Proposta (R\$)
1º	27.336.789/0001-02	JMPC PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	76.406,19
2º	09.092.880/0001-48	NOVO TEMPO INCORPORADORA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	91.448,35
3º	34.915.195/0001-11	2T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	96.228,13
4º	01.842.819/0001-69	JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	103.019,47

- A licitante **JMPC PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**; foi declarada a **melhor classificada** no certame com valor global de R\$ **76.406,19** (setenta e seis mil quatrocentos e seis reais e dezenove centavos) em sua proposta de preços.

Com esse resultado, convocamos a empresa Melhor Classificada (JMPC PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI) para Negociação do Preço Global ofertado, no intuito de redução do mesmo, que deverá ser manifestada através de e-mail para o endereço cpl@deso-se.com.br com prazo estipulado até o próximo dia 24/05 às 09h. Informamos ainda que a Sessão Remota de Abertura dos seus Documentos de Habilitação, está agendada para o dia 24/05/2021, às 09:30h, na sala da Comissão Permanente de Licitações da Companhia de Saneamento de Sergipe.

Atenciosamente,

HERCILIO DA SILVA
RAMOS

JUNIOR:72961341787

HERCILIO DA SILVA RAMOS JUNIOR
Presidente da CPL – DESO

Assinado de forma digital por
HERCILIO DA SILVA RAMOS
JUNIOR:72961341787
Dados: 2021.05.20 13:01:39 -03'00'