
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 007861

BDI:  24,8400%

Ref.: Janeiro/2021   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

RESERVATÓRIO ELEVADO DE 300M³ NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA - SE - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

01 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO 16.267,32 1,39

01.01 11.210,40 68,92SERVIÇOS GERAIS

01.01.001 m2 9,00 415,70 3.741,30 23,00Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada

01.01.002 m2 30,00 248,97 7.469,10 45,92Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes

01.02 750,00 4,60MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÂO

01.02.001 km 200,00 3,75 750,00 4,60Transporte de máquinas e equipamentos por caminhão munck (min.=100km)

01.03 4.306,92 26,48MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

01.03.001 mês 6,00 493,11 2.958,66 18,19Água - dispêndio mensal

01.03.002 mês 6,00 224,71 1.348,26 8,29Consumo de energia elétrica

02 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 92.510,76 7,93

02.01 92.510,76 100,00ADMINISTRAÇÃO DO LOCAL DA OBRA

02.01.001 77.016,36 83,25Chefia da obra, administração do contrato, planejam ento produção e controle

02.01.001.001 h 360,00 114,62 41.263,20 44,60Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares

02.01.001.002 mes 6,00 5.958,86 35.753,16 38,65Encarregado geral de obras com encargos complementares

02.01.002 15.494,40 16,75Veículo da Administração

02.01.002.001 h 360,00 43,04 15.494,40 16,75Veículo Novo, tipo carro leve, motor 1.0,incluindo combustível e motorista (rodagem média mensal 2.000Km),
manutenção, seguro e despesas com licenciamento

03 RESERVATÓRIO ELEVADO DE 300 m³ 1.035.193,09 88,68

03.01 1.028,61 0,12SERVIÇOS INICIAIS

03.01.001 m2 401,05 0,57 228,60 0,04Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetação rasteira) sem carga e transporte

03.01.002 m2 69,23 10,49 726,22 0,07Locação de construção de edificação até 200m2,  inclusive execução de gabarito de madeira

03.01.003 m2 80,21 0,92 73,79 0,01Regularização mecanizada de áreas

03.02 9.588,74 0,92MOVIMENTO DE TERRA

03.02.001 m3 208,53 9,92 2.068,62 0,20Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade

03.02.002 m3 208,53 11,16 2.327,19 0,22Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria entre 1,50 e 3,00m de prof
undidade

03.02.003 m2 139,02 5,08 706,22 0,07Regularização Manual

03.02.004 m3 217,57 13,36 2.906,74 0,28Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem contr
ole do grau de compactação

03.02.005 m3 199,49 0,97 193,51 0,02Carga mecânica de material de 1ª categoria

03.02.006 tkm 997,45 1,39 1.386,46 0,13Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m
³
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03.03 115.443,04 11,15FUNDAÇÕES

03.03.001 m3 91,18 525,56 47.920,56 4,63Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura

03.03.002 m3 173,20 300,91 52.117,61 5,03Solo-cimento compactado - Traço 1:20, inclusive cimento e arenoso comercial

03.03.003 m2 214,09 22,87 4.896,24 0,47Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou s
imilar, exceto argamassa impermeabilização

03.03.004 m3 5,55 577,71 3.206,29 0,31Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado

03.03.005 m2 50,04 145,93 7.302,34 0,71Forma curva para estruturas, em compensado resinado de 10mm , 02 usos, inclusive escoramento

03.04 410.000,58 39,60ESTRUTURAS DE CONCRETO

03.04.001 m3 172,67 543,72 93.884,13 9,07Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura

03.04.002 m2 1.124,60 149,58 168.217,67 16,25Forma curva para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 02 usos, inclusive escoramento

03.04.003 m3 1.438,01 93,53 134.497,08 12,99Escoramento em madeira p/ reservatórios elevados ou estruturas c/ forma vertical, 01 uso

03.04.004 m²xmê 1.500,75 8,93 13.401,70 1,29Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem

03.05 280.205,18 27,08AÇO ESTRUTURAL - FUNDAÇÕES E ESTRUTURA

03.05.001 kg 468,00 13,61 6.369,48 0,62Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para s
uperestruturas e fundações - R1

03.05.002 kg 8.892,00 14,58 129.645,36 12,53Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para
superestruturas e fundações - R1

03.05.003 kg 6.455,00 14,06 90.757,30 8,77Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para super
estruturas e fundações - Rev 02

03.05.004 kg 3.434,00 15,56 53.433,04 5,16Aço CA - 50 Ø 20,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para super
estruturas e fundações - Rev 02

03.06 23.989,97 2,31IMPERMEABILIZAÇÃO

03.06.001 m2 71,07 112,78 8.015,27 0,77Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de
1 demão de primer, exceto proteção mecânica

03.06.002 m3 2,13 907,39 1.932,74 0,19Impermeabilização - Proteção mecânica de superficie com argamassa cimento e areia, traço 1:3

03.06.003 m2 57,52 36,38 2.092,58 0,20Impermeabilização com aplicação de argamassa polimérica tipo Denvertec 100 ou similar

03.06.004 m2 57,52 36,38 2.092,58 0,20Impermeabilização com aplicação de argamassa polimérica tipo Denvertec 100 ou similar

03.06.005 m2 270,94 36,38 9.856,80 0,95Impermeabilização com aplicação de argamassa polimérica tipo Denvertec 100 ou similar

03.07 4.441,31 0,42CAIXAS DE DRENAGEM, PASSAGEM E PROTEÇÃO DE HIDRÔMET RO

03.07.001 m3 12,30 50,62 622,63 0,06Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m

03.07.002 m2 10,23 94,43 966,02 0,09Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento
/ cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1
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03.07.003 m2 20,46 6,54 133,81 0,01Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015

03.07.004 m2 20,46 36,29 742,49 0,07Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5
cm

03.07.005 un 2,00 823,63 1.647,26 0,16Tampa de Inspeção em Chapa Xadrez Metálica - 1/8" - 1,00x1,00m, Inclusive Pintura c/ 1 demão de anti-ferru
g. e 2 demãos de alcatrão de ulha - Rev. 01

03.07.006 m3 0,70 470,14 329,10 0,03Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrura

03.08 49.376,18 4,76DIVERSOS

03.08.001 m 21,45 1.814,99 38.931,54 3,76Escada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em barras chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda
corpo d=65cm em barra chata galv.d=1"x1/8", sendo degraus em barra red. d=5/8", espaçados de 30cm, inclus
ve lixamento e pintura, fornec e inst

03.08.002 m 2,40 1.027,50 2.466,00 0,24Escada marinheiro sem guarda corpo, L=40cm, executada em barras chata ferro galvanizado 1 1/4" x 1/4", sen
do os degraus barra redonda ferro galvanizado d=5/8", espaçados de 30cm, pintada, inclusive instalação

03.08.003 m 16,00 449,36 7.189,76 0,69Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado, h = 1,10m, com barras verticais a cada 0,75m (1 1/2"), 3 (tres)
tubos horizontais intermediários (1 1/2") e tubo horizontal superior (2")

03.08.004 m2 1,68 134,83 226,51 0,02Tela mosquiteiro galvanizada, malha 14, fio 30

03.08.005 un 1,00 562,37 562,37 0,05Tampa em chapa xadrez de ferro galvanizado dim: 80 x 80cm, inclusive cantoneira "L",  2" x 3/16" e juntas
de vedação

03.09 872,83 0,08MONTAGEM DE TUBULAÇÕES, CONEXÕES E VÁLVULAS

03.09.001 un 1,00 6,47 6,47 0,00Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.=     80 mm

03.09.002 un 11,00 13,79 151,69 0,01Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.=   150 mm

03.09.003 un 2,00 12,11 24,22 0,00Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.=  80 mm, L=2,00m

03.09.004 un 3,00 34,08 102,24 0,01Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.=  80 mm, L=5,80m

03.09.005 un 1,00 14,67 14,67 0,00Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 100 mm, L=2,00m

03.09.006 un 4,00 23,03 92,12 0,01Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 150 mm, L=2,00m

03.09.007 un 6,00 65,75 394,50 0,04Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 150 mm, L=5,80m

03.09.008 m 1,20 3,31 3,97 0,00Assentamento de tubos de pvc defofo, junta elástica, pn 1mpa, diam.=  150 mm

03.09.009 un 1,00 1,95 1,95 0,00Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.=   75 mm

03.09.010 un 6,00 13,50 81,00 0,01Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. =   50mm a 150mm

03.10 5.069,12 0,50DRENAGEM

03.10.001 m3 19,44 50,62 984,05 0,10Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m

03.10.002 m2 16,20 5,08 82,30 0,01Regularização Manual
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03.10.003 m3 18,59 143,27 2.663,39 0,26Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive tr
ansporte - Rev.03

03.10.004 tkm 138,43 1,39 192,42 0,02Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m
³

03.10.005 m 27,00 10,87 293,49 0,03Assentamento de tubo de concreto poroso d=0.20 m

03.10.006 m 27,00 31,61 853,47 0,08Tubo concreto simples  d=0,20m

03.11 9.044,97 0,87ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO

03.11.001 m3 43,20 50,62 2.186,78 0,21Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m

03.11.002 m2 36,00 5,08 182,88 0,02Regularização Manual

03.11.003 m3 42,14 143,27 6.037,40 0,58Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive tr
ansporte - Rev.03

03.11.004 tkm 316,05 1,39 439,31 0,04Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m
³

03.11.005 m 60,00 3,31 198,60 0,02Assentamento de tubos de pvc defofo, junta elástica, pn 1mpa, diam.=  150 mm

03.12 11.232,96 1,10CASA DE CLORAÇÃO

03.12.001 m2 25,00 10,49 262,25 0,03Locação de construção de edificação até 200m2,  inclusive execução de gabarito de madeira

03.12.002 m3 1,46 50,62 73,91 0,01Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m

03.12.003 m2 7,29 5,08 37,03 0,00Regularização Manual

03.12.004 m3 1,90 10,10 19,19 0,00Carga manual de material de 1ª categoria

03.12.005 tkm 28,50 1,11 31,64 0,00Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³

03.12.006 m2 26,88 61,87 1.663,07 0,16Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e= 0,09m, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia),
junta de 1,0cm - Rev.06

03.12.007 m2 62,26 6,54 407,18 0,04Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015

03.12.008 m2 26,88 29,95 805,06 0,08Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,
5 cm

03.12.009 m2 26,88 33,57 902,36 0,09Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0
cm

03.12.010 m2 8,50 33,76 286,96 0,03Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5
cm

03.12.011 M2 8,50 199,54 1.696,09 0,16Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâm
ico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.

03.12.012 m2 8,50 10,51 89,34 0,01Escoramento em madeira p/ edificações c/ vigas e lajes maciças, 12 usos
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03.12.013 m2 8,50 48,03 408,26 0,04Impermeabilização - Aplicação de 1 demão de asfalto elastomérico, sem armação de estrudante, em calhas e l
ajes descobertas, Denverpren ou similar

03.12.014 m3 0,75 511,16 383,37 0,04Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura

03.12.015 m3 1,78 520,55 926,58 0,09Concretagem de radier, piso ou laje sobre solo, fck 30 mpa, para espessura de 15 cm - lançamento, adensame
nto e acabamento. af_09/2017

03.12.016 m3 1,10 577,71 635,48 0,06Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado

03.12.017 m2 9,00 35,27 317,43 0,03Piso cimentado liso traço 1:5, e = 3 cm

03.12.018 m2 2,00 150,64 301,28 0,03Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 40 x 40cm

03.12.019 m 1,20 48,11 57,73 0,01Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento. af_03/2016

03.12.020 m 2,40 49,10 117,84 0,01Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão. af_03/2016

03.12.021 m 1,00 36,12 36,12 0,00Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016

03.12.022 m2 1,68 506,13 850,30 0,08Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições. af_12/2019

03.12.023 m2 3,36 17,91 60,18 0,01Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte  sintético sobre superfícies metálicas - R1

03.12.024 m2 50,50 15,90 802,95 0,08Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais

03.12.025 m2 26,00 2,36 61,36 0,01Limpeza geral

03.13 114.899,60 11,09FECHAMENTO DA ÁREA

03.13.001 m2 302,88 239,53 72.548,85 7,01Muro em alvenaria bloco cimento, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas concreto armado fck = 15,
0 mpa cada 3,00m, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar

03.13.002 m 125,15 39,95 4.999,74 0,48Concertina em aço galvanizado, espiral de Ø = 450mm, 3 clipes p/ espiral, lâmina de 30mm e fio interno de
2,50mm,  incluisive instalação

03.13.003 m2 9,80 486,75 4.770,15 0,46Portão de ferro de abrir, chapa de aço galvanizado, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2"
na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças

03.13.004 m2 370,44 80,56 29.842,65 2,88Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). af_05/20
20

03.13.005 m3 19,11 23,49 448,89 0,04Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)

03.13.006 m3 22,93 15,68 359,54 0,03Material para base  (adquirido e medido pelo corte na jazida), exclusive limpeza da área, escavação e carg
a

03.13.007 tkm 1.031,94 1,09 1.124,81 0,11Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (densidade=1,5t/m³)

03.13.008 m2 19,60 41,07 804,97 0,08Pintura de Gradil Metálico padrão CEHOP, confeccionado com barras chata 2" x 5/16", com 01 demão de tinta
anti-corrosiva - zarcão e 02 demãos de esmalte sintético (medir somente uma vez)

04 RESERVATÓRIO ELEVADO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 23.304,10 2,00

04.01 23.304,10 100,00INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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04.01.001 un 1,00 14,46 14,46 0,05Alça preformada de distribuição, em  aço galvanizado, awg 1 - fornecimento e instalação. af_07/2020

04.01.002 un 1,00 40,97 40,97 0,18Armação secundária, com 1 estribo e 1 isolador - fornecimento e instalação. af_07/2020

04.01.003 m 285,00 6,45 1.838,25 7,89Cabo de cobre flexível isolado, seção  1,5mm², 450/ 750v / 70°c

04.01.004 m 2,00 7,39 14,78 0,06Cabo de cobre flexível isolado, seção  2,5mm², 450/ 750v / 70°c

04.01.005 m 14,00 13,22 185,08 0,79Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível,   6,0mm², 1kv / 90º C

04.01.006 kg 11,21 92,74 1.039,62 4,46Cabo de cobre nú 10 mm2 - fornecimento e assentamento (10,85m/kg)

04.01.007 kg 12,03 138,06 1.660,86 7,13Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg)

04.01.008 un 7,00 30,26 211,82 0,91Condulete de pvc, tipo x, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4''), aparente - fornecimento e inst
alação. af_11/2016

04.01.009 un 1,00 26,97 26,97 0,12Fornecimento e instalação de caixa de alumínio para piso 4" x 4"

04.01.010 un 6,00 62,41 374,46 1,61Caixa de passagem 30x30cm em chapa de aço galvanizado - fornecimento

04.01.011 un 1,00 1.077,78 1.077,78 4,62Caixa para medição direta padrão energisa (1.00 x 0.60 x 0.20 m) em chapa de alumíniode 2mm

04.01.012 un 2,00 13,63 27,26 0,12Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020

04.01.013 un 1,00 15,27 15,27 0,07Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020

04.01.014 un 1,00 16,57 16,57 0,07Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_10/2020

04.01.015 un 1,00 142,43 142,43 0,61Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v

04.01.016 un 1,00 197,55 197,55 0,85Timer digital 16a 230vac fxd ind

04.01.017 un 1,00 35,79 35,79 0,15Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A, com caixa, "Sistema X".

04.01.018 un 1,00 118,84 118,84 0,51Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, e
xclusive disjuntores

04.01.019 m 2,00 9,41 18,82 0,08Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2")

04.01.020 m 88,00 11,30 994,40 4,27Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")

04.01.021 m 1,00 14,13 14,13 0,06Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")

04.01.022 m 6,00 46,68 280,08 1,20Eletroduto de aço galvanizado, classe semi pesado, dn 32 mm (1 1/4??), aparente, instalado em parede - for
necimento e instalação. af_11/2016_p

04.01.023 un 1,00 13,79 13,79 0,06Cabeçote de alumínio de 1 1/4"

04.01.024 un 1,00 11,57 11,57 0,05Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")

04.01.025 un 2,00 3,30 6,60 0,03Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")

04.01.026 un 2,00 6,09 12,18 0,05Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")

04.01.027 un 29,00 2,15 62,35 0,27Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")

04.01.028 Un 2,00 1,06 2,12 0,01Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 007861

BDI:  24,8400%

Ref.: Janeiro/2021   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

RESERVATÓRIO ELEVADO DE 300M³ NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA - SE - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

04.01.029 Un 1,60 1,06 1,70 0,01Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento

04.01.030 un 1,00 58,74 58,74 0,25Fornecimento de haste cobreada copperweld p/ aterramento 5/8" x 3,00m, com conector

04.01.031 un 6,00 1.933,38 11.600,28 49,78Luminária decorativa hermética para iluminação pública, base alumínio fundido, difusor esférico em acrílic
o transparente, com poste de 2,5m (tecnolux - ref.cw-350/1 ou similar), inclusive lâmpada led 30W

04.01.032 un 1,00 153,27 153,27 0,66Luminária industrial a prova de tempo ref. tb 30/1, Tecnolux ou similar

04.01.033 un 1,00 8,00 8,00 0,03Interruptor 01 seção simples

04.01.034 Un 1,00 10,41 10,41 0,04Caixa de passagem em alumínio 4x2" - Fornecimento

04.01.035 un 1,00 10,91 10,91 0,05Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido

04.01.036 un 1,00 979,06 979,06 4,20Poste auxiliar p/entrada energia, em ferro galvanizado d=3" e h=7,0m, com 04 isoladores

04.01.037 un 5,00 50,21 251,05 1,08Barra de aço redonda re-bar3/8" x 3,00m

04.01.038 un 12,00 10,17 122,04 0,52Conector split bolt para cabo de cobre nu #35 mm2 - fornecimento

04.01.039 un 6,00 28,28 169,68 0,73Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA)

04.01.040 un 18,00 10,57 190,26 0,82Clips 3/8" para haste de aterramento galvanizada ref:TEL-5238 - Rev - 02

04.01.041 un 12,00 0,74 8,88 0,04Parafuso auto-atarraxante em aço inox - 4,2 x 32mm - fornecimento e colocação

04.01.042 un 12,00 0,06 0,72 0,00Bucha de nylon nº06, ref:TEL-5306 - SPDA (fornecimento)

04.01.043 un 12,00 5,46 65,52 0,28Presilha  1 1/2"

04.01.044 un 2,00 9,56 19,12 0,08Terminal de compressão 2 furos para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação

04.01.045 un 1,00 1.180,14 1.180,14 5,06Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 2 cabos, c/suporte e conectores p/cabo terra,
inclusive mastro aço galv 6mx2" e base

04.01.046 un 16,00 0,39 6,24 0,03Parafuso zincado, sextavado, com rosca soberba, diametro 5/16", comprimento 40 mm

04.01.047 un 16,00 0,22 3,52 0,02Bucha de nylon s-10

04.01.048 un 8,00 1,22 9,76 0,04Abraçadeira metálica tipo "d" de 3/4"

(um milhao, cento e sessenta e sete mil, duzentos e setenta e cinco reais e vinte e sete centavos).
Importa o presente orçamento em: VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO======>> 1.167.275,27
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